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RESOLUCION: 02/2024

MATERIA: APROBACION BASES DE LICITACION TRABAJOS DE HABILITACION Y
MEJORAS DE SENDEROS EN EL PARQUE NATURAL BULNES CORREA — COMUNA

LAS CONDES

La Reina, 14 de febrero de 2024

VISTO

Dola DEBORAH RABY PIDERIT, actia como representante Legal de la Asociacion
de Municipalidades Parque Cordillera (APC), segln consta en escritura publica de
fecha 07 de enero de 2022, repertorio N°46-22, ante el notario suplente del titular don
Gonzalo Hurtado Morales.

CONSIDERANDOS

Que la Asociacion de Municipalidades Parque Cordillera a través de un
Convenio de Administracién celebrado con Desarrollo Inmobiliario Cerro
Apoquindo LTDA administra un inmueble ubicado en Avenida Francisco Bulnes
Correa N° 4000, Comuna de Las Condes, en parte de lo que se denomina como
el Fundo Santa Rosa, desde el 01 de septiembre de 2021.

Que la Asociacion de Municipalidades Parque Cordillera dentro de este predio
trabaja en la consolidacién de una nueva area natural de conservacion y
recreacion abierta a la comunidad en la comuna de las Condes.

Que la Asociacion de Municipalidades Parque Cordillera dentro de las
infraestructuras habilitantes del parque tiene planificado instaurar una oferta de
rutas de trekking para esta nueva area y consolidar las conexiones con los
Parques Aguas de Ramén y La Plaza Sur, y con otros hitos naturales ubicados
dentro del parque.

Que, existe disponibilidad presupuestaria dentro del Presupuesto de la
Asociacién de Municipalidades Parque Cordillera para el afio 2024, en el item
Plan de mejoras y ordenamiento de la red de senderos de trekking y
mountainbike de los Parques que Administra la Asociacion Parque Cordillera.

o Que de acuerdo con el Procedimiento de Compra y Contrataciones de la
Asociacion de Municipalidades Parque Cordillera por tratarse de un proyecto
cuya inversion estimada supera las 1000 UTM, corresponde una Licitacién
Plblica. Este proceso de licitacion “TRABAJOS DE HABILITACION Y
MEJORAS DE SENDEROS EN EL PARQUE NATURAL BULNES CORREA -
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COMUNA LAS CONDES”, se realizara a partir de un llamado publico a través
de una invitacion abierta por la pagina web de APC
(www.asociacionparquecordillera.cl), Redes Sociales APC y otros entes
vinculados, como la difusion de la informacion a través de correo electronico.

o Para tal fin, se han preparado las siguientes bases de licitacion:

BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES
TRABAJOS DE HABILITACION Y MEJORAS DE SENDEROS EN EL PARQUE
NATURAL BULNES CORREA — COMUNA LAS CONDES

Producto o Servicio:

1 Unidad | Trabajos de habilitacion y mejoras de senderos en el Parque Natural
Bulnes Correa — Comuna Las Condes

Contenido de las bases:

Caracteristicas de la Licitacion
Organismo demandante

Etapas y Plazos

Antecedentes para incluir en la oferta
Criterios de evaluacion

Montos y Duracion del Contrato
Garantias Requeridas

Requerimientos técnicos y otras clausulas

©NOoOGAWNPE

1. Caracteristicas de la Licitacion:

Nombre de la Licitaciéon: Trabajos de habilitacion y mejoras de senderos en el Parque
Natural Bulnes Correa — Comuna Las Condes

Estado: Por Publicar

Descripcién: La Asociacion de Municipalidades Parque Cordillera actualmente se
encuentra trabajando en la consolidacion de una nueva area natural de conservacion y
recreacion abierta a la comunidad en la comuna de las Condes, en parte de lo que se
denomina como el Fundo Santa Rosa. Con esta nueva area se estarian incorporando
aproximadamente 438 hectareas a la red de parques, logrando interconectar la Plaza Sur
con el Parque Natural Aguas de Ramén. En este sentido la Asociacion requiere contratar
los servicios de un proveedor para realizar trabajos de habilitacion y mejoras de 5,14 Km
de senderos en el Parque Natural Bulnes Correa — Comuna Las Condes, los cuales
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permitiran instaurar una oferta de rutas de trekking para esta nueva area y consolidar las
conexiones con los Parques Aguas de Ramon y La Plaza Sur, y con otros hitos naturales
ubicados dentro del parque. Para el desarrollo de estos trabajos, sera necesario ejecutar
obras relacionadas a la rectificaciéon, conformacién y mejoras de la carpeta superficial
(despeje, corte, nivelacion, compactacion, rastrillado, limpieza, delimitacién), en distintos
tramos de los senderos; estabilizacion de taludes (contencidén cerro abajo y contencion
cerro arriba); construccion de escaleras/ peldafnos; instalacion de barandas; suministro e
instalacion de sefialéticas (mapa de rutas, totems, tablas flechadas, pilotes de ubicacion).

Tipo de Licitacion: Publica — Igual o mayor a 1000 UTM e inferior a 2000 UTM
Tipo de Convocatoria: Publica.

Moneda: Peso Chileno

Etapas del Proceso de Apertura: Dos Etapa

2. Organismo o Mandante:

Razdn Social: Asociacion de Municipalidades Parque Cordillera o APC, indistintamente
Unidad de Compra: Operaciones.

R.U.T.: 65.060.484-9.

Direccién: Alvaro Casanova 2583.

Comuna: La Reina.

Regidn en que se genera la licitacion: Region Metropolitana.

3. Etapas y Plazos:

Horario

Fecha de Publicacion: 15-02-2024 17:00 Hrs.
Fecha de Inicio de Preguntas: 15-02-2024 17:00 Hrs.
Fecha de Visita Técnica a Terreno Opcion 1: 20-02-2024 10:00 Hrs.
Fecha de Visita Técnica a Terreno Opcidn 2: 22-02-2024 10:00 Hrs.
Fecha de Finalizacién de Preguntas: 26-02-2024 17:00 Hrs.
Fecha de Publicacion de Respuestas: 29-02-2024 18:00 Hrs.
Fecha de Cierre de Recepcién de la Oferta: 05-03-2024® 18:00 Hrs.
Fecha de Acto de Apertura Técnica: 11-03-2024 15:00 Hrs.
Fecha de Acto de Apertura Econdmica (Referencial): | 15-03-2024 15:00 Hrs.
Fecha de Adjudicacion 22-03-2024 12:00 Hrs.
Fecha Estimada de Firma de Contrato: 28-03-2024

Tiempo Estimado de Evaluacion de la Oferta: 11 dias
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Fecha de entrega en soporte Fisico: Los oferentes deberan presentar sus ofertas de
manera fisica en oficinas del mandante, ubicadas en Av. Alvaro Casanova 2583, La Reina
hasta las 18:00 del dia 5 de marzo del 2024. Horario de funcionamiento de las oficinas: de
8:00 am a 18:00 pm, de lunes a viernes.

Fecha estimada de firma de contrato: 28-03-2024

Tiempo estimado de evaluacion de ofertas: 11 dias

4. Antecedentes para incluir en la oferta:

Documentos Administrativos:

1.

2.

Copia de la escritura publica en la que conste la personeria y los poderes del
representante legal de la persona juridica y mandatos si los hubiere.
Declaracion Jurada notarial de no encontrarse el oferente condenado por: a)
practica antisindicales o vulneracion de los derechos fundamentales de los
trabajadores en los dltimos dos afios, b) de no registrar saldos insolutos de
remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales
trabajadores o con los contratados en los Ultimos dos afios, ¢) de no poseer
conflicto de intereses y d) de no encontrarse inhabilitado por sentencia judicial
(Anexo N° 6).

Declaracion Jurada Simple de conformidad de las bases, firmada por el oferente,
donde declare conocer y aceptar en su totalidad el texto de las Bases de esta
Licitacion Publica, con expresa mencidon que este conocimiento ha sido
determinante para postular a la mencionada Licitacion Pablica y presentar oferta.
(Anexo 1).

Declaracion Jurada Simple, D. 98 MinHac (Anexo 2).

Declaracion de Socios o Accionistas (Anexo 8).

Persona Natural:

6. Copia de la Cédula de Identidad debidamente legalizado ante notario.

Persona Juridica;

P © o~

0.

Copia del E-RUT de la Empresa debidamente legalizado ante notario.
Copia del certificado de vigencia de la persona juridica.
Certificado de Boletin de Informes Comerciales

Certificado de Quiebras/Convenio Judicial

Documentos Técnicos:

1.

Experiencia del Oferente. Se debera incorporar para la evaluacion de la oferta la
experiencia en actividades o faenas a las que oferta, segun lo solicitado en el Anexo
N° 3 de las Bases de Licitacion. La Acreditacion puede ser a través de certificados,
copias de contrato, finiquitos, facturas o cualquier otro documento de empleadores
u organizaciones en que se acredite la participacion y/o conocimiento, expresado



AN
PARQUE

RED DE PARQUES PARA LA CONSERVACION DE LA PRECORDILLERA

CO ﬁ DILLERA | Ecoturismo - Deporte - Educacion

en meses, unidades de medida coherentes con las faenas solicitadas, tales como
m lineales o Km, m?. Debera indicar el lugar geografico donde ha realizado los
trabajos que incluye como parte de la experiencia.

Declaracion Jurada Simple del tiempo de ejecucién total de las faenas contempladas
en la presente licitacion. Debe estar Expresado en Semanas o dias. (Anexo N°4).
El oferente deber& presentar una propuesta de proyecto técnico, en donde a partir
del levantamiento base (relacion de trabajos), proponga soluciones técnicas
factibles de ejecucion de acuerdo con las caracteristicas propias del entorno y a las
condiciones de uso (una guia gue describa y explique en profundidad todos los
aspectos del proyecto de construccion, desde su alcance y objetivos hasta los
detalles técnicos y materiales a utilizar). En estas bases, debera presentar como
parte de estos documentos una Memoria Descriptiva de la propuesta. En esta
propuesta se deberd detallar la metodologia de trabajo que se propone para la
ejecucion de las actividades.

El oferente deberd adjuntar una Carta Gantt cuyo contenido debe incluir las
actividades, fecha de inicio de actividades, y fecha de término de actividades. La
elaboracion de este cronograma sera de formato libre y la programacién podra ser
estimada de manera semanal o en dias segun lo estime el oferente

Documentos Econdmicos:

1.

En

Propuesta Econémica. El oferente debera expresar su oferta econémica segun
Anexo de las Bases Administrativas N°5 y deberd considerar todos los gastos
derivados del trabajo a realizar por actividad, incluyendo los gastos de EPP, los que
son de exclusiva responsabilidad y cargo del adjudicatario.

Para la presentaciéon de la oferta Econémica, deberd presentar a parte el
presupuesto detallado (itemizado) en relacion con los cOmputos métricos bases
(Anexo Técnico N°4), donde debera indicar el valor de los trabajos a realizar de
manera detallada, el cual debera ser llenado con el valor total de los precios
unitarios netos por partidas, y luego indicando el monto de gastos generales, de
utilidades e IVA.

la elaboracién del presupuesto el item de Gastos Generales deberd ser como
maximo del 15% y el item de Utilidad como maximo del 10%.

Seran causales de rechazo de una oferta, las siguientes:

o
o
o

La presentacion de documentos adulterados o ilegibles;
La presentacion de la oferta con enmiendas;
La presentacion de ofertas que excedan el plazo y monto de ejecucion establecido.
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5. Criterios de Evaluacion.

5.1. Comision Evaluadora de ofertas.
Una comision evaluard las ofertas presentadas por los participantes tanto en sus aspectos
técnicos, administrativos y econémicos dentro de los plazos establecidos. Dicha comision
sera designada por el Mandante y debera estar integrada por al menos tres miembros.

5.2. Pauta de Evaluacién de las Ofertas.

La Comisién Evaluadora confeccionara un cuadro comparativo de los puntajes obtenidos
por cada oferente, en funcién a las ponderaciones de la Pauta de Evaluacion, y levantara
un acta informando el resultado de las ofertas evaluadas.

Se revisara primero los antecedentes administrativos y documentos técnicos, para luego
dar paso a la revision y evaluacion de la oferta econémica, de manera de proceder a evaluar
la oferta a partir de la siguiente pauta:

La pauta de Evaluacion serd la siguiente:

5.2.1. Pauta de Evaluacion de las Ofertas y otros requerimientos:

item Puntaje
Oferta Técnica 20
Experiencia del Oferente 15
Cumplimiento de los Requisitos Formales 5
Oferta Econbémica 60
TOTAL 100

Los oferentes que califiquen con 25 puntos o mas de la sumatoria de los puntajes de los
items Oferta Técnica, Experiencia del Oferente y Cumplimiento de los Requisitos Formales,
seran admitidos, y se abrira su oferta econémica.

De no calificar, no se abrira el sobre con la oferta econdmica.

5.2.1.1.  Oferta Técnica (20 Puntos)

En este criterio se ponderaran los siguientes sub-factores:

Oferta Técnica Puntos
Experiencia del equipo de trabajo 8
Metodologia de Trabajo 12
TOTAL 20

5.2.1.1.1. Experiencia del equipo de trabajo (8 Puntos).

El equipo a cargo, definido como equipo (Anexo N°7), sera evaluado segun afios de
experiencia acreditados (mediante documento fidedigno, emitidos por instituciones publicas
ylo privadas que lo acrediten, ademas de certificados pertinentes, comprobantes de
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trabajos anteriores, curriculum vitae) que se presenten, asignando los puntajes que se

indican a continuacion:

Mayor a 4
Mayor a [afiosy

8 afios hasta 8
anos

Cargo Titulo

Mayor a 2
afios y
hasta 4
afos

2 afnos

menos

CONSTRUCTOR A |Ingeniero Civil/
CARGO Ingeniero Forestal/
Geografo/ Técnico |120 100
Construccion Civil,
otros afines.

80

50

MAESTRO DE Técnico /

OBRA Ensefianza Media
Completa con
experiencia como |120 100
maestro de obra
civiles, Carpinteria,
otros afines

80

50

CAPATAZ Técnico /
Ensefianza Media
Completa con
experiencia en
trabajos de obra
civiles, Carpinteria, | 120 100
Preparacion de
terreno con
herramientas
manuales, otros
afines

80

50

Puntaje promedio Experiencia del Equipo Profesional = [~ Puntaje / 360] x 8

5.2.1.1.2. Metodologia de Trabajo (12 Puntos)

Se evaluard la coherencia de la metodologia propuesta de acuerdo con los objetivos del
Proyecto y el Plan de Trabajo propuesto, la comprension que se demuestre del trabajo a
realizar y la consistencia interna de los procesos constructivos con que se propone abordar
cada una de las etapas. Sera de suma importancia que exista relacion y la coherencia entre
las acciones, metodologia propuesta, la carta Gantt presentada y los plazos asociados a
cada etapa.

La evaluacion se realizara segun el siguiente cuadro:

Metodologia de Trabajo Puntos

Se observa una alta comprensién del proyecto a ejecutar, todas las tareas y
metodologia presentadas guardan coherencia entre si y con la carta Gantt.| 120
Realiza aportes adicionales a los solicitado en las bases técnicas.

Se observa una alta comprensién del proyecto a ejecutar, todas las tareas y
metodologia presentadas guardan coherencia entre siy con la carta Gantt. No| 100
se oferta aportes adicionales a los solicitado en las bases técnicas
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Se observa una compresion el proyecto a ejecutar, cumpliendo con los
requerimientos basicos de acuerdo a las partidas de referencia.

Se observa una débil comprensién del proyecto a ejecutar, algunas de las
tareas y metodologia presentada no guarda coherencia entre si por lo que la 30
carta Gantt presenta poca consistencia.

Metodologia no cumple con estdndares minimos. 10
Puntaje promedio Metodologia de Trabajo= [Puntaje / 120] x 12

70

5.2.1.2. EXPERIENCIA DEL OFERENTE (15 Puntos)

En este criterio se ponderaran los siguientes sub-factores:

Experiencia del Oferente Puntos
Plazo Ofertado (Tiempo de ejecucién en dias) 5
Numero de Mandantes Diferentes 4
Ejecucién de Proyectos 3
Kilbmetros de caminos rurales 3
TOTAL 15

Dada la naturaleza del proyecto a licitar se requiere oferentes con experiencia en
ejecucion/construccion y mantencién de caminos rurales, veredas, carreteras, senderos
(trekking de montafia: media — baja) e infraestructura asociada en areas naturales de
montafia, espacios verdes y/o parques. Del mismo modo se requiere experiencia en
desarrollo de infraestructura complementaria tales como: peldafios, barandas, descansos,
miradores, bancas, cortes de paso, etc.; construccion de soportes e instalaciéon de
sefalética, construccion de pasarelas, despeje de vegetacion, remodelacion de parques y
cualquier otra experiencia que sea afin con las actividades requeridas y con el territorio
donde estas se demanden ejecucion.

La acreditacion puede ser a través de certificados, copias de contrato, finiquitos, facturas o
cualquier otro documento de empleadores u organizaciones en que se acredite la
participacion y/o conocimiento, expresado en meses, unidades de medida coherentes con
las faenas solicitadas (Km lineales). Debera indicar el lugar geogréafico donde ha realizado
los trabajos gque incluye como parte de la experiencia.

5.2.1.2.1. Plazo Ofertado (5 Puntos).

Plazo Ofertado Puntaje
Menos de 90 dias corridos 120
90 dias corridos 110
Entre 91 y 120 dias corridos 100
Mas de 120 dias corridos 0

Puntaje promedio Plazo Ofertado = [Puntaje / 120] x 5
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5.2.1.2.2. Evaluacién de Experiencia por numero de Mandantes Diferentes (4

Puntos).
Evaluacién de Experiencia por numero de Mandantes Diferentes Puntaje
Para 10 o mas empresas 100
Para 7 a 9 empresas 80
Para 4 a 6 empresas 50
Para 0 a 3 empresas 30

Puntaje promedio Niumero de Mandantes Diferentes = [Puntaje / 100] x 4

5.2.1.2.3. Evaluacidon de experiencia del oferente en proyectos similares al licitado

segun la tabla que se presenta a continuacion (3 Puntos).

Evaluacion de experiencia del oferente en proyectos similares al
licitado (Experiencia en ejecucion/construccién y mantencion de caminos
rurales, veredas, carreteras, senderos (trekking de montafia: media — baja) e
infraestructura asociada en areas naturales de montafia, espacios verdes y/o

parques) Puntaje
Mas de 6 Proyectos 100
4 0 6 Proyectos 80
3 0 menos 50
No presento 0

Puntaje promedio Proyectos similares = [Puntaje / 100] x 3

5.2.1.2.4. Kilbmetros de caminos rurales en lo que hatrabajado; veredas, caminerias

en parques, senderos, entre otros (3 Puntos).

Total de carreteras o caminos rurales, veredas, caminerias en parques,
senderos, entre otros en lo que ha trabajado, expresado en Km.

Puntaje

Mas de 10 Km.

100

6 al10 Km.

70

4a5Km.

50

3 0 menos.

20

Puntaje promedio Km construidos = [Puntaje /100] x 3
Se ponderard solo la experiencia debidamente acreditada o respaldada.

5.2.1.3. Cumplimiento de los Requisitos Formales (5 Puntos).

Cumplimiento de los Requisitos Formales

Puntos

El oferente cumple con todos requisitos formales requerido para la
presentacion de la oferta y en el tiempo establecido.

El oferente no cumple con todos los requisitos formales requeridos para la
presentacion de la oferta y en el tiempo establecido
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5.2.1.4. Oferta Econémica (60 Puntos):

La evaluacion de las ofertas econémicas se realizara a través de la aplicacién del “Analisis
del Minimo Costo” aplicandose el valor total de la obra, considerando la relacion entre cada
oferta y la de menor costo. En este sentido la oferta econémica més baja obtendra un total
de 60 puntos ponderados, mientras que el resto de las ofertas evaluadas tendra un puntaje
proporcional a la oferta econémica més baja.

Puntaje: 60 Puntos

Formula:
vV.PM.C

V.P.E

X 60

Puntaje =

V.P.M.C = Valor Propuesta Menor Costo
V.P.E.= Valor propuesta a evaluar

Adjudicacion:

Como se indico precedentemente, de aquellos oferentes que sean admitidos técnicamente
con un puntaje igual o superior a 25 puntos de la sumatoria de los puntajes de los items
Oferta Técnica, Experiencia del Oferente y Cumplimiento de los de los Requisitos Formales,
seran admitidos, y se abriran las ofertas econémicas y serd adjudicado a aquel oferente
gue obtenga la mayor puntuacion en la totalidad de la pauta de evaluacion.

En caso de que el adjudicatario por cualquier razén no firma el contrato para la ejecucion
de la obra materia de la presente licitacién, APC podra encomendar la ejecucién de los
servicios al oferente que, de acuerdo con el resultado de la evaluacion, le siga en puntaje,
siempre y cuando cumpla con todas las especificaciones técnicas y administrativas
establecidas en las presentes Bases de Licitacion. En caso de que ningun otro oferente
cumpla con los requisitos precedentemente sefialados, la licitacion sera declarada desierta.

6. Monto y Duracion del Contrato:

Estimacion en Base a: Presupuesto Disponible.

Fuente de Financiamiento: Asociacion de Municipalidades Parque Cordillera /Area de
Operaciones-

Monto Total Estimado: $ 75.000.000 (IVA INCLUIDO)
Contrato con Renovacion: No

Observaciones: Los tramos de senderos a intervenir, tiene una extension total aproximada
de 5,14 Km (entre los 958 — 1378 msnm) y el inicio de las rutas estan ubicados en la zona
baja del Parque Bulnes Correa, en las inmediaciones del area que se habilitara como
administracion.

Tiempo del Contrato: 120 dias corridos.

Plazos de Pago: Maximo 30 dias contra la recepcién conforme de la relacién de obra



A
PARQUE RED DE PARQUES PARA LA CONSERVACION DE LA PRECORDILLERA
CORDILLERA | Ecoturismo - Deporte - Educacién
ejecutada.

Opciones de Pago: Transferencia Electrénica, Cheque.

Nombre de responsable de Pago: Carlos Vilera (Encargado del area de administracion y
Finanzas de la Asociacion Parque Cordillera).

E-mail responsable de pago: administracion@asociacionparquecordillera.cl
Nombre de responsable del contrato: Carlos Rivas (Jefe de Proyectos y Medio Ambiente)

E-mail responsable de contrato: proyectos@asociacionparguecordillera.cl

Teléfono de responsable del contrato: +56 9 7452 0585

Subcontratacion: Se permite subcontratacion hasta un 30% del total de contrato original

Visita a terreno

Con el objeto de que los oferentes conozcan el area de los senderos a intervenir, se
realizardn dos (2) visitas a terreno. De lo cual el oferente interesado en presentar su
propuesta debera asistir de forma obligatoria al menos a una de las visitas planificadas.
Los interesados deberan presentarse en el Parque Natural Bulnes Correa, ubicado Av.
Francisco Bulnes Correa S/N, al costado Norte del Condominio Cumbres del
Remanso, Comuna Las Condes, el dia y hora indicado en numeral 3 (Etapas y Plazos)
de las presentes bases.

7. Garantias Requeridas

e Garantia de Seriedad de Ofertas: No Aplica
e Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato:

e Fecha de Vencimiento: La garantia tendra vigencia hasta 60 dias habiles
después la fecha en el que adjudicatario haya realizado y acreditado ejecucién
de la totalidad de las obras de los servicios anticipados lo cual debera ser
aprobado debidamente por APC.

e Monto: 10%

Descripcion: El oferente que resulte adjudicado debera presentar el documento de Garantia
de Fiel Cumplimiento de Contrato al momento de la firma. La garantia consiste en un
documento pagadero a la vista con caracter irrevocable y normativo a favor de la
Asociacion de Municipalidades Parque Cordillera (APC), los cuales podran ser una
boleta de garantia bancaria, Vale Vista Bancario, Certificado de Fianza, Pdliza de
Seguro, pdliza de garantia de ejecucion inmediata, entre otros, a nombre de la
Asociacion de Municipalidades Parque Cordillera, RUT: 65.060.484-9, por un monto
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equivalente al 10% del valor total de los servicios contratados, en el caso de las
personas juridicas o personas naturales, en ambos casos con una vigencia hasta 60
dias habiles después el adjudicatario haya realizado y acreditado ejecucion de la
totalidad de las obras de los servicios anticipados lo cual debera ser aprobado
debidamente por APC. La garantia se otorgara para caucionar el cumplimiento de todas
y cada una de las obligaciones que se imponen al Adjudicatario, pudiendo ser ejecutada
unilateralmente, por la via administrativa y por la sola voluntad de APC, a través de la
dictacion de la correspondiente resolucion fundada. La garantia de cumplimiento de
contrato tiene por objeto resguardar el correcto cumplimiento por parte del oferente
adjudicado de las obligaciones emanadas del contrato y de las bases técnicas y
administrativas, del cumplimiento estandar y oportuno de cada actividad contenida en el
plan de trabajo y de la oferta. Ademas, para los casos de prestacion de servicios como
es el caso, la garantia de fiel cumplimiento asegurard, cuando corresponda, también el
pago de las obligaciones laborales y sociales de los trabajadores del contratante. La
garantia no debe devengar intereses ni reajustes de ninguna especie con cargo a la
APC, debe ser pagadera a la vista, tomada por uno o varios integrantes del oferente con
caracter irrevocable y nominativa a favor de APC.

Esta garantia se podra hacer efectiva en los siguientes casos:

1. Término anticipado del contrato por incumplimiento grave de las obligaciones de La
Empresa.

2. Multas aplicadas a la Empresa.

3. Deudas por prestaciones laborales y previsionales de la Empresa con respecto de los
trabajadores que se desempefian en la obra.

4. Dafos a terceros y/o bienes a terceros causados por la Empresa en el desarrollo de la
obra.

5. Cualquier deuda de la Empresa a favor de la ASOCIACION. que tenga su origen en
relacion con el incumplimiento del contrato.

La entrega de esta garantia es un requisito esencial para efectos de la suscripcion del
Contrato. Entrega fisica de la garantia: Debera ser entregada en un sobre cerrado,
remitido a nombre de la Directora Ejecutiva de la Asociacién de Municipalidades Parque
Cordillera, indicando la siguiente leyenda en su exterior: “Contine Garantia de
Cumplimiento de contrato de Licitacion ID: LP-APC01-2024; “Trabajos de habilitacion y
mejoras de senderos en el Parque Natural Bulnes Correa — Comuna Las Condes”. El
documento deberd ser entregado a APC con anterioridad a la firma del respectivo
contrato.

o Glosa: Los instrumentos que requieran Glosa deberan contener el siguiente texto:
Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que se
imponen en el Contrato, esto es, en las condiciones, forma y plazo establecido en el
Contrato de Licitacién ID: LP-APC01-2024 denominado “Trabajos de habilitacién y
mejoras de senderos en el Parque Natural Bulnes Correa — Comuna Las Condes”

e Garantia de Anticipo: No aplica - El presente proyecto no considera anticipos
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8. Requerimientos técnicos y otras clausulas

Clausula de Readjudicacion:

Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales
para contratar o no firma el contrato, la entidad licitante podra dejar sin efecto la
adjudicacion y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluacion le siga
en puntaje, y asi sucesivamente, a menos que de acuerdo a los intereses del servicio, se
estima conveniente declarar desierta la licitacion.

Bases:

Esta licitacion se rige por las presentes Bases Administrativas y Técnicas de Licitacion, que
se publicaran en el portal web de la Asociacion: www.asociacionparquecordillera.cl. Sitio
donde podran ser descargadas por los interesados a participar en el proceso. Para mayor
alcance de la publicacion Parque Cordillera podré informar sobre el proceso a través de sus
RRSS y correos, redirigiendo a los interesados a participar al link de la web donde estaran
disponible las bases para la descarga.

Asi mismo, forman parte de estas bases de licitacion las aclaraciones que emita APC en
respuesta a consultas que fueren requeridas por los participantes y los Anexos a estas
bases, el Acta de Acuerdo de Pago.

Las ofertas que no se presenten dentro del plazo indicado no podran participar en la
licitacién, del mismo modo APC excluira de la Licitacion aquellas propuestas/ofertas que no
reunan las condiciones establecidas en estas bases.

Modificacién de las bases:

APC podra, durante el proceso de licitacion, modificar los documentos de la licitacion, ya
sea por iniciativa propia 0 en atencién a una aclaracién solicitada por alguno de los
Oferentes, otorgando un plazo prudencial para que los oferentes puedan adecuar sus
ofertas a los nuevos requerimientos. Las modificaciones que se lleven a cabo seran
informadas a través del sitio web www.asociacionparguecordillera.cl. Estas modificaciones
formaran parte integral de las bases.

Modificacién eventual de la fecha de adjudicacion:
En caso de no cumplirse con la fecha indicada de adjudicacion de las presentes bases de
licitacion, APC notificara a través de la pagina web donde fueron publicadas las bases.

Plazo de duracion del Servicio:
El proyecto a ejecutar contempla un plazo de 120 dias corridos a contar del dia habil
siguiente a la firma del Acta de Inicio del servicio contratado.

Oferentes:
Para los efectos de estas Bases se entendera por oferente a toda persona natural o juridica
gue participe en esta licitacion.

Requisitos de los Oferentes:
Ser personas naturales o juridicas, que tengan inicio de actividades en el rubro forestal, de
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la construccién u otro con la actividad licitada. Poseer experiencia verificable en la
ejecucion/construccion y mantencién de caminos rurales, veredas, carreteras, senderos
(trekking de montafia: media — baja) e infraestructura asociada en &reas naturales de
montafia, espacios verdes y/o parques. Del mismo modo se requiere experiencia en
desarrollo de infraestructura complementaria tales como: peldafos, barandas, descansos,
miradores, bancas, cortes de paso, etc.; construccién de soportes e instalacion de
sefalética, construccion de pasarelas, despeje de vegetacion, remodelacion de parques y
cualquier otra experiencia que sea afin con las actividades requeridas y con el territorio
donde estas se demanden ejecucion. Para realizar este tipo de trabajo es requisito que el
oferente cuente con un equipo material y técnico, con condiciones y habilidades para el
desarrollo del tipo de labor.

Apertura de la Oferta:

La apertura de las ofertas se realizar4 en dos etapas:

e En la primera etapa se revisard la documentacion administrativa y se verificardn los
documentos técnicos solicitados y la experiencia de los oferentes, de manera de evaluar los
items de la Oferta Técnica, Experiencia del Oferente y Cumplimiento de los Requisitos
Formales. La apertura de la oferta Técnica se realizara el dia 11 de marzo del 2024 a las
15:00 horas en dependencias del mandante, de manera privada.

e En la segunda etapa se hara apertura de la oferta econdmica, para revisar la oferta y el
itemizado detallado, para luego proceder a aplicar la pauta de evaluacién descrita en las
presentes bases, precediendo a realizar una ponderacién a partir de los items y criterios
definidos. La segunda apertura tendra como fecha tentativa el dia 15 de marzo de 2024 a
las 15:00 horas en dependencias del mandante, de manera privada.

Presentacion de las Ofertas:

e Los oferentes deberan presentar sus ofertas de manera fisica en las oficinas del
mandante, ubicadas en Av. Alvaro Casanova 2583, La Reina, desde las 8:00 y hasta
las 18:00 hrs. del dia 5 de marzo del 2024.

e APC levantara un Acta de Recepcion de las ofertas, donde se indicara el detalle de
los documentos recibidos, hora y alguna observacion, en caso de ser necesario.

e Las propuestas se presentaran en 3 (tres) sobres separados: “Antecedentes
Administrativos”; “Oferta Técnica” y “Oferta Econdmica”, segun los documentos que
contengan.

e El sobre “Oferta Econdmica” solo debe contener el valor de los trabajos materia de
la licitacidon. (Anexo Bases Administrativas N°5, Presupuesto (Itemizado)).

e Todos los antecedentes deberan presentarse en forma fisico.

e La Comision verificara que se hayan entregado todos los antecedentes solicitados
conforme a las Bases Administrativas.

e No se aceptara bajo ninguna circunstancia, que los oferentes entreguen
documentos faltantes, canjeen, rectifiquen los rechazados o presenten una nueva
oferta o contra oferta con posterioridad al cierre de recepcion de ofertas.
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Consultas y Aclaraciones:

e Consultas durante el Proceso de Licitacion:

Las consultas que los oferentes deseen formular con relacion a la materia de esta Licitacion
deberan ser realizadas a través del correo electronico:
proyectos@asociacionparquecordillera.cl hasta la fecha de recepcion de consultas
sefalada en el cronograma, que corresponde al 26 de febrero del 2024.

La respuesta a las consultas se hara dentro del plazo establecido en estas bases de
licitacion, esto es el 29 de febrero del 2024.

Sin perjuicio de lo anterior y hasta el plazo en que deben responderse las consultas, APC
se reserva el derecho de emitir las aclaraciones a las Bases que estimare necesarias y que
hubieren surgido con motivo de las consultas efectuadas por los interesaos durante el
proceso de licitacion. Tales respuestas y/o aclaraciones se publicaran en la pagina web
www.asociacionparquecordillera.cl

e Solicitud de antecedentes aclaratorios por parte del Mandante

APC podra realizar consultas y solicitar antecedentes durante el periodo posterior al cierre
de esta licitacion y antes de su adjudicacién. Estas consultas seran realizadas a través del
correo suministrado por el proveedor en el Anexo N°1. Los antecedentes que se soliciten
deberan estar orientados a aclarar aspectos de la oferta o al requerimiento de documentos
originales y no podran constituir temas evaluables por los criterios de evaluacion de esta
licitacion.

e FEvaluacion de las Ofertas

APC constituira una Comisién Técnica Evaluadora, la cual se encargara de revisar y evaluar
todas las ofertas técnicas y econdmicas que cumplan con los requisitos de la prestacion.
La Comision estara integrada por el Jefe de Medio Ambiente y Proyectos, Jefe de
Operaciones, Encargado de Administracién y Finanzas, y el Abogado - Asesor Legal de
APC quien actuara como ministro de fe.

e Procedimiento en caso de empate en la oferta econémica

En caso de presentarse un empate entre 2 o mas ofertas, ello se resolvera adjudicando al
oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “Oferta Econémica”. Si
aplicando la férmula anterior ain persiste el empate entre oferentes, dicha situacién se
resolvera adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el sub-criterio
“Oferta Técnica”. De continuar aun asi empatados los oferentes, se adjudicara al oferente
que hubiese obtenido el mayor puntaje en el subcriterio “Experiencia del Oferente” y
finalmente si el empate persiste, se adjudicara al oferente que haya consignado primero su
oferta en las oficinas administrativas de la Asociacion de Municipalidades Parque Cordillera.
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e Publicacion — Notificacion de la Adjudicacion

APC emitirh una Resolucion de Adjudicacion, la cual se publicara en la pagina web de la
Asociacion. La notificacion de la Resolucion de Adjudicacion se entendera realizada, luego
de las 24 horas transcurridas desde que APC publique dicha resolucion en su portal web.
Paralelamente APC notificara al Adjudicado a través del correo suministrado por el oferente
en el Anexo N°1. Una vez realizada esta notificacion, el oferente debera presentar los
documentos necesarios para la elaboracion del respectivo contrato. De no presentar los
documentos en el plazo indicado, APC podra optar por la segunda oferta mejor evaluada.

e |nadmisibilidad de las ofertas

Se declararé inadmisibles las ofertas que no cumplan los requisitos establecidos en estas
Bases, 0 si estas fuesen consideradas deficientes de acuerdo a los aspectos técnicos
definidos.

Asimismo, en el evento de no presentarse ningun oferente, la licitacién podra declarara
desierta o si las ofertas no resulten convenientes a los intereses de APC.

e Contrato

a) Se suscribira un contrato entre APC y el oferente adjudicado que sefialara los servicios
a los cuales se obliga ejecutar conforme a las Bases de Licitacion.

b) La Suscripcion del contrato se realizar4 entre la Directora Ejecutiva de APC, en su
calidad de representante legal de la organizacion y el Adjudicado (Representante Legal
en caso de Persona Juridica). El Contrato ser4 a suma alzada, cuyo monto considera
todos los gastos asociados al proyecto.

El contrato tendra un plazo maximo de 120 dias corridos, prorrogable por 30 dias, por
causas debidamente justificadas y previo acuerdo por escrito entre las partes. Podran
realizarse modificaciones al mismo, de comun acuerdo entre las partes, solamente en
aspectos que no afecten el principio de igualdad de los proponentes ni que las
modificaciones comprometan la fe publica involucrada en el contrato. Cualquier
modificacion que se acuerde introducir estara sujeta al mismo tramite de aprobacion
que el contrato original.

Dentro del contrato, como parte de la responsabilidad legal del adjudicatario o empresa,
guedara establecido un periodo de garantia de como minimo de 1 afio, a partir de la
recepcion de los senderos habilitados, de manera que de presentarse alguna falla o
desperfecto imputable a la calidad de la construccién y/o materiales, esta pueda ser
reparada a expensas del adjudicatario.

El adjudicatario, dispondra de 10 dias habiles para la firma del contrato, los cuales podran
ser extendidos en caso de fuerza mayor, debidamente justificado.
Previo a la suscripcion del contrato, se podra efectuar una 0 mas reuniones de "Ajuste
Metodoldgico" entre las partes con el fin de aclarar posibles dudas en los términos del
mismo.

Si el adjudicatario no suscribe el contrato dentro del plazo establecido anteriormente
se entendera que desiste de su realizacion. En tal caso APC podra encomendar la
ejecucion de los servicios al oferente que, de acuerdo con el resultado de la evaluacion,
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le siga en puntaje, siempre y cuando cumpla con todas las especificaciones técnicas y
administrativas establecidas en las presentes Bases de Licitacién. En caso de que
ningun oferente cumpla con los requisitos precedentemente sefialados, la licitacion
sera declarada desierta.

Forman parte integrante del Contrato las presentes Bases Administrativas y Términos
de Referencia, sus Anexos, las Respuestas y/o Aclaraciones a las Bases, si las hubiere
y las Ofertas Técnica y Econdmica presentadas por el adjudicatario.

La fecha de inicio de los trabajos sera la correspondiente a la consignada en el Acta de
Inicio del Servicio, a realizar en forma posterior a la firma del contrato de comudn
acuerdo entre Mandante y el adjudicatario.

El contrato esta sujeto a las siguientes causales de término anticipado:

APC podra poner término anticipado al contrato, o bien llamar a licitacion nuevamente
o realizar trato directo, por simple acto administrativo, sin necesidad de demanda ni
requerimiento judicial, pudiendo hacer efectiva las garantias que se hubieran
constituido, si concurre alguna de las causales que a continuacién se sefiala, sin
perjuicio de las que establece la Ley:

1. Resciliacion; Procedera cuando de comun acuerdo entre APC y el Adjudicatario
decidan ponerle término y liquidar anticipadamente el contrato. Con tal objeto, la
parte interesada en resciliar debera formular una presentacién por escrito a la otra
parte con un plazo de anticipacion de diez dias, y esta podra aceptarlo
expresamente, Se perfeccionara esta resciliacion mediante la formalizacion del
acuerdo respectivo.

2. Resolucién del contrato; Quedar resuelto por disposicion de la Unidad Técnica si
ocurriere cualquier de las siguientes hipétesis:
2.1. Siel prestador es declarado reo por delito que merezca pena aflictiva
2.2.  Por quiebra, cesién de bienes o notoria insolvencia del Adjudicatario
2.3.  Sino acata las ordenes e instrucciones que imparta la inspeccion técnica
2.4.  Por traspaso a un tercero del Contrato de obra, a cualquier titulo.
2.5.  Siel Adjudicatario demostrara incapacidad técnica para ejecutar los trabajos.
2.6. Engeneral, siel prestador no ha dado cumplimiento a las bases de Licitacion

Publica.

e Multas

En virtud de las obligaciones que asume el oferente, y con el fin de garantizar un servicio
Optimo, se penaran, las siguientes infracciones por incumplimiento:

Por cada dia de atraso del adjudicatario en la entrega final de las obras (una vez
transcurrido los 120 dias del plazo de ejecucién acordado de los trabajos y las
respectivas prorrogas en caso de existir estas), se aplicara una multa equivalente
al 0,1% sobre el precio total neto del contrato.
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Cuando los plazos venzan en dia sabado, domingo o festivo, el plazo se extendera
hasta el dia habil siguiente. Tampoco se contardn los dias que
administrativamente el mandante o la contraparte técnica se demore en emitir las
observaciones o indicaciones de las respectivas obras.

Si transcurrieren mas de 30 dias corridos de atraso, el mandante podra optar por
seguir aplicando multas o decidir terminar unilateralmente el contrato pagando al
adjudicatario las obras efectivamente entregadas y aprobadas, descontando las
multas que le apliquen.

El inspector técnico notificara el cobro de multas al adjudicatario a través de carta
certificada, donde se le indicara la fecha desde donde se le comienza a contar los
dias de atraso.

Las multas seran descontadas directamente del siguiente estado de pago y como
soporte se adjuntara el documento que acredita el incumplimiento y el motivo por
el gue se le aplica el descuento correspondiente. En consecuencia, la factura sera
emitida por el valor final después de haber descontado la multa.

e Responsabilidad del Proveedor o adjudicatario indistintamente

Como toda Empresa o Proveedor que suscriba contrato con APC, el adjudicatario debera
aceptar y aplicar las normas y procedimientos generales de Prevencion de Accidentes, y
las instrucciones escritas o verbales que sobre la materia le imparta el mandante durante
el desarrollo del servicio y obras asociadas. Ademas de lo anterior, respondera del fiel
cumplimiento de las disposiciones del Cédigo del Trabajo, leyes provisionales, medicina
curativa y preventiva, sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, y en
general toda legislacion social, sanitaria y previsional vigente. Dada la naturaleza del area
donde se ejecutaran los trabajos materia de esta licitacion, es de especial importancia que
el adjudicatario tome todas las medidas necesarias para que sus trabajadores, él mismoy
quienes estén vinculados directa o indirectamente con los trabajos encomendados, eviten
riesgos de accidentes y lesiones y, muy especialmente, riesgos de incendio forestal, por lo
gue desde ya queda prohibido para el adjudicatario y quienes trabajen con o para él fumar
al interior de los parques naturales y realizar cualquier acciones vinculada con la generacion
de fuego.

La empresa o proveedor debera tener especial cuidado con el uso de herramientas y
dispositivos que puedan provocar chispas o fuego y que sean desencadenantes de un
eventual incendio forestal. Por tanto, deberd instruir a sus trabajadores e informar y adoptar
protocolos estrictos de prevenciéon de incendios (uso de equipo extinguidor, otros) en el
caso de que requiera usar elementos, técnicas o herramientas que induzcan a esas
condiciones. Desde ya se compromete a prefabricar en taller todas aquellas partes o
elementos que sea posible y que requieran uso de soldadora. Deberd, en el caso de requerir
el uso de generador eléctrico, cumplir con un estricto protocolo de manejo de combustibles.

El proveedor o adjudicatario es el Unico responsable de la prestacion de los servicios u
obras asociadas ante APC y frente a terceros. El proveedor o adjudicatario sera el
responsable exclusivo de los dafios y perjuicios que causare a terceros, ya sea por efecto
del proyecto, por infraccion a los Reglamentos y Ordenanzas y, en general, por cualquier
error, negligencia o imprudencia de parte suya o de sus trabajadores. El adjudicatario
debera informar a APC, al momento en que ingrese personal contratado por el adjudicatario
a la obra, a través del administrador del contrato, los movimientos de personal que llegaren
a ocurrir durante la ejecucion de la prestacion de servicios y las obras asociadas, sean estas
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contrataciones o despidos de personal, las cuales deberan ser respaldadas con la
documentacion respectiva (Contrato o Finiquito). Al inicio de las faenas, y en la medida en
que ingresen trabajadores del adjudicatario a realizar trabajo en la obra, el Adjudicatario
debera obligatoriamente, presentar y mantener una carpeta con todos los antecedentes
(Ley de Subcontratacion N° 20.123), que permitan la correcta supervision de las obras.
Dicha Carpeta debe contener los siguientes documentos originales o fotocopias:

o Listado de trabajadores que van a realizar el trabajo.

o Contratos de trabajo del personal que participara en el trabajo.

o Registro firmado de entrega de Equipo de Proteccién Personal para cada
trabajador.

o Registro firmado de entrega del reglamento interno para cada trabajador,

Calendario o Carta Gantt de actividades a realizar.

o Reglamento Interno con recepcion de la Inspeccion del Trabajo, si
corresponde

o Registros firmados de Induccion de Obligacién de Informar a los Riesgos
Expuestos (ODI)

o Registros firmados de Induccién de Prohibiciones

o Reglamento Interno de Orden Higiene y Seguridad, o Higiene y Seguridad
segun corresponda.

o Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales
(F30-1), emitido por la Direccién del Trabajo.

o Certificado de afiliacion de los trabajadores a una mutualidad Ley 16.744

o

e Ley de Subcontratacion

El Adjudicatario podra realizar subcontratacién. Para tal efecto debera dar cumplimiento fiel
y oportuno a las disposiciones legales contenidas en la Ley 20.123 que “Regula el régimen
de subcontratacion, el funcionamiento de las empresas de servicios transitorios y el contrato
de trabajo de servicios transitorios”.

e Administrador, supervisor del contrato o inspector técnico del contrato

Las funciones de Supervisar y Administrar el Contrato estaran a cargo del Jefe de
Operaciones de APC, o el personal que designe APC para tal efecto. Supervisara el
contrato tanto de forma administrativa como en terreno. Autorizara la informacion para los
estados de pago. Acordara el calendario de faenas y el plan de trabajo con el adjudicatario.
Autorizard informes y evaluaciones de manera que se proceda a la tramitacion
administrativa del pago correspondiente.

El Administrador, supervisor del contrato o inspector técnico del contrato, durante el
desarrollo de los trabajos, realizara inspecciones al menos cada 15 dias para analizar el
avance, calidad de los trabajos, en las cuales deber& participar el encargado de la obra
porte del adjudicatario.

De las inspecciones se tomara nota de los temas tratados en un Libro de Ejecucién de
Obra foliado que debera proveer el Adjudicatario y que estara a cargo del Administrador,
supervisor del contrato o inspector técnico del contrato.
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e Libro de Ejecucion de Obra
En el “Libro de Ejecucion de Obra” se dejara constancia de:

o Planificaciones particulares de la obra

o Hechos u observaciones de los trabajos que requieren ser atendidas o
subsanadas por parte del adjudicatario para su adecuada recepcion.

o Conformidad de la resolucion de observaciones.

o Aclaraciones, interpretaciones o ajustes de los trabajos, efectuadas por el
Administrador, supervisor del contrato o inspector técnico del contrato o
por el Adjudicatario, por motivo de condiciones particulares del terreno en
un determinado tramo del sendero a mejorar.

o Cambios en materiales por falta de suministro u otras causas.

Programacion de reuniones.

o Las interrupciones o paralizaciones que pudieran sufrir las faenas, con
sefialamiento de su causa.

o Solicitudes administrativas del contratista

Anotaciones referidas a nuevos presupuestos, Estados de pago y otros.

o Otros menores pero importantes para el desarrollo de la obra.

(0]

o

e Modalidad, formay plazo de pago

Para el desarrollo de estos trabajos, se ha considerado dos modalidades de pago: A) Pago
por relacién de obra ejecutada. B) Pago por obra total terminada. Se acordara, al inicio del
contrato entre APC y el adjudicatario, la mejor modalidad para un buen servicio y solvencia
del mismo.

Previo a la firma del contrato, el adjudicatario en conjunto con la Administrador del Contrato,
acordaran la modalidad de pago tomando como base el monto de la oferta econdémica
entregada por el Adjudicatario, Se deberan definir en conjunto los plazos, fechas de término
parciales o avance de obra, por medio de un Acta de Acuerdo de Pago, la que formara parte
integrante del contrato. Este acuerdo serd considerado como la programacién oficial de
pago para efectos del contrato y con la cual APC supervisara el correcto seguimiento y
ejecucion de las obras. Cualquier modificacion de este acuerdo debera ser de mutuo
consentimiento entre las partes y debera quedar reflejado en un acta para el efecto, la que
también formara parte integrante del contrato. Las actividades consideradas a realizar en
la presente licitacion y que no puedan realizarse por causales debidamente justificadas y
de conocimiento publico, tales como disponibilidad de productos entre otras, podran ser
evaluadas por APC y permitida su no realizacion, descontandose su valor del monto del
contrato de acuerdo a la valorizacion estimada por APC o, en su defecto, el adjudicatario
podra realizar, por el mismo valor estimado otra actividad o partida dentro del Parque.

Para lo anterior, el responsable del contrato debera llevar siempre el control permanente de
los pagos realizados al adjudicatario, incluyendo para cada pago la respectiva “Caratula de
Valuacion” de la prestacion del servicio, donde se incorporen entre otros los siguientes
items:

1. Precio total del contrato.
2. Monto a pagar.
3. Monto total pagos acumulados.
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4. Saldo por pagar.
5. Fecha de término del contrato

A) Pago por relacion de obra ejecutada o Avance de Obras: Esta modalidad de pago
consiste en pagos parciales segun avance de obra. Para solicitar el pago por avance de
obras, el adjudicatario debera entregar, por cada solicitud de pago, un informe técnico,
donde detalle la relacion de obra ejecutada, la respectiva valoracién de los trabajos
realizados en funcién de los montos indicados en su oferta econdmica, identificando
claramente a través de georreferenciacion los tramos trabajados, adjuntando una memoria
fotografica de que respalden los trabajos realizados.

B) Pago por Obra o Faenas Terminada: El pago por obra terminada consiste en un (1) solo
pago por el valor total de la licitacién siempre y cuando se cumpla y de término a todas las
actividades contempladas en el contrato. Para acceder al estado de pago por obra
terminada, el adjudicatario debera presentar un informe final de obra acompafiado de toda
la documentacion necesaria para acceder al pago, entre ellos: la identificacion vy
georreferenciacion de los tramos intervenidos, con el detalle de las acciones realizadas,
materialidad usada, y demas especificaciones necesarias para identificar la calidad y
magnitud de las obras, acompafiado con una memoria fotografica de los trabajos
realizados.

Acceso al o los Estado(s) de Pago: Para acceder a los estados de pago correspondientes,
el Adjudicatario debera entregar un Informe Técnico al administrador de contrato, el cual
debera como minimo contener los siguientes aspectos:

o Descripcion detallada de las actividades realizadas por tramo de sendero,

o lIdentificacion y georreferenciacion de las actividades realizadas por tramo del
sendero.

o Planilla con la relacién de obra ejecutada,

o Valoracion de los trabajos realizados por tramos en funcién de los montos indicados
en su oferta econémica

o Set de fotos de las actividades ejecutadas.

o Los medios de verificacion para el pago que se sefialan en las bases técnicas.

En el evento de que existan observaciones al informe o exista falta de claridad de la
informacion, éstas deberan ser subsanadas por el adjudicatario dentro de un plazo de 5
dias habiles. Sélo una vez subsanados las observaciones al informe se dara inicio al
proceso de pago.

Para acceder a los estados de pagos el Adjudicatario debera adjuntar en cada solicitud de
pago los siguientes documentos:

o Informe Técnico aprobado por APC

o Certificado de obligaciones Laborales y Previsionales emitido por la Inspeccion del
Trabajo (Formulario F30-1)

o Certificado de antecedentes Laborales y Previsionales emitido por la Inspeccion del
Trabajo (Formulario F30), y aquellos otros documentos que APC considere para
corroborar que el Contratista mantiene al dia el pago de sueldos y las obligaciones
laborales y previsionales.
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El pago se gestionara cuando: APC recepcione conforme y emita su aprobacion del Informe
Técnico emitido por el Adjudicatario, validado por el Jefe de Operaciones o0 quien designe
en su representacion y recepcione conforme la documentacién respecto al cumplimiento de
los EPP y de las obligaciones Laborales y Previsionales de los trabajadores que participan
en la obra. Una vez aprobado el informe y recibida la documentacion por parte del
Adjudicatario, el Administrador del Contrato solicitard la emisiébn de la factura
correspondiente para proceder al pago.

e Plazos Revision- Correccion

El plazo para ejecucion de obra es de 120 dias corridos. Los plazos parciales por hito seran
los acordados entre las partes en el Acta de Acuerdo de Pago.
Los plazos de revision por la contraparte técnica seran de 15 dias habiles. En caso de existir
observaciones, el plazo de correccion para el Adjudicatario serd de 10 dias habiles. Una
vez subsanada las observaciones por parte del Adjudicatario, éste deberd ingresar un
nuevo informe que acredite las correcciones correspondientes.

e (Gastos del Contrato

Todos los gastos, pagos e impuestos que se deriven de la ejecucion del proyecto y del
Contrato y su cumplimiento, seran de cargo exclusivo del Adjudicatario.

e Culminacion del Contrato

Una vez culminados los trabajos referidos en el objeto del contrato, el contratista debera
solicitar por escrito al Mandante, la firma del Acta de Terminacion, la cual se formalizara
habiéndose verificado y recibido la obra de acuerdo con todo lo establecido por el Mandante
para la finalizacion.

o Domicilio, Legislacién y Jurisdiccidon

Para todos los efectos legales, el oferente fijara su domicilio en el pais y se sometera a las
Leyes Chilenas y la Jurisdiccién de los Tribunales Ordinarios de Justicia de la ciudad de
Santiago.



AN
PARQUE RED DE PARQUES PARA LA CONSERVACION DE LA PRECORDILLERA

CO ﬁ D | L L E RA Ecoturismo - Deporte - Educacién

'BASES TECNICAS
TRABAJOS DE HABILITACION Y MEJORAS DE SENDEROS EN EL PARQUE
NATURAL BULNES CORREA — COMUNA LAS CONDES

Contenido de las bases:

9. Antecedentes

10. Objeto de la Licitacion

11. Especificaciones Técnicas del Servicio Requerido

12. Programacién de pagos y supervision de los servicios

13. Requisitos para ingresos a pagos

14. Anexos Técnicos:
Anexo 1: Mapa del area a intervenir — Archivo KMZ.
Anexo 2: Relacién de trabajos por tramos del sendero.
Anexo 3: Fichas referenciales de las actividades a realizar.
Anexo 4: Computos Métricos.

6. Antecedentes

La Asociacion de Municipalidades Parque Cordillera (APC) es una organizacion de derecho
privado sin fines de lucro, formada por siete municipios con territorio montafioso de
Santiago: Colina, Lo Barnechea, Las Condes, La Reina, Penalolén, La Florida y San José
de Maipo, cuyo objetivo es conservar y proteger los recursos naturales cordilleranos de la
Regién Metropolitana, elevandolos al sitial de patrimonio natural y de esta manera realizar
una gobernanza racional del territorio bajo criterios comunes de manejo y administracion.
APC cuenta con una trayectoria de mas de 30 afios de vida, donde ha liderado la proteccién
y recuperacion del valioso ecosistema de montafia, a partir de un trabajo consecuente en
el desarrollo de estrategias y proyectos.

Durante todo este periodo la Asociacion ha consolidado grandes logros y entre ellos en la
actualidad destaca el fortalecimiento de siete parques naturales precordilleranos: Aguas
de Ramon, Puente Nilhue, San Carlos de Apoquindo, Cantalao Precordillera, La Plaza Sur,
Farellones de Santa Elena, Cerro del Medio abiertos al uso publicoy en el establecimiento
de las bases de otros parques como lo fue el parque Quebrada de Macul, ademas trabaja
en promover nuevas areas con miras a consolidar una red de pargues naturales que
permita, a través de senderos, unir las comunas desde Colina hasta San José de Maipo,
generando el “Gran parque periurbano de Santiago”.

A la fecha se han desarrollado mas de 130 Km de senderos de montafia que estan
interconectados bajo un modelo de cuidado tanto de las riquezas naturales como de las
personas que los visitan, poniendo en valor no solo la cordillera como un atractivo turistico,
sino dando a conocer su biodiversidad y los multiples servicios ecosistémicos que alli se
encuentran, los que en sus equilibrios naturales sustentan la vida de la ciudad de Santiago.

Para el afio 2024, se ha proyectado impulsar la habilitacion del Parque Natural Bulnes
Correa en la comuna de Las Condes, y bajo esta premisa ademas de instalar una nueva
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area de administracion, se ha previsto trabajar en el desarrollo de un master plan de
senderos del area con las respectivas vinculaciones hacia los parques Aguas de Ramoén y
La Plaza Sur, pensando también en el desarrollo de una potencial oferta competitiva de
circuitos de trails y MTB.

En base a lo anterior, con el proyecto que a continuacion se licita, se estima habilitar y
mejorar dos rutas a hitos naturales ubicados en el parque (Piedra Rajada y Quebrada Los
Almendros) y dos senderos de conexion a senderos de parques colindantes, el primero de
desde el Parque Natural Bulnes Correa con el Parque La Plaza Sur (Morro Las Papas) y
segundo con el Parque Natural Aguas de Ramén (Salto de Apoquindo — Ladera Norte), en
total se estiman habilitar del orden de 5,14 Km de senderos con su respectiva sefializacion.

7. Objetivo de la Licitacion

La Asociacion de Municipalidades Parque Cordillera requiere contratar los servicios de un
proveedor para realizar trabajos de habilitaciéon y mejoras de 5,14 Km de senderos en
el Parque Natural Bulnes Correa — Comuna Las Condes, los cuales permitiran instaurar
una oferta de rutas de trekking para esta nueva area y consolidar las conexiones con los
Parques Aguas de Ramén y La Plaza Sur, y con otros hitos naturales ubicados dentro del
parque. Para el desarrollo de estos trabajos, sera necesario ejecutar obras relacionadas a
la rectificacion, conformacién y mejoras de la carpeta superficial (despeje, corte, nivelacion,
compactacioén, rastrillado, limpieza, delimitacién), en distintos tramos de los senderos;
estabilizacion de taludes (contencién cerro abajo y contencion cerro arriba); construccion
de escaleras/ peldafios; instalacion de barandas; suministro e instalacion de sefialéticas
(mapa de rutas, tétems, tablas flechadas, pilotes de ubicacién).

En la siguiente tabla se indica la longitud caracteristicas del sendero a intervenir y el
presupuesto asignado para el desarrollo del proyecto:

Nombre de Comuna Nombre del Sendero Longitud del Total Presupuesto
Parque Sendero (Pesos Chilenos)
1) Sendero Conexion Parque 2,007 Km
Natural Bulnes Correa -
Parque La Plaza Sur (Morro
Las Papas).
1. Sendero Piedra Rajada 0,132 Km
Parque Natural | Las Condes [% Sendero Quebrada Los 0,484 Km $ 75.000.000
Bulnes Correa Almendros (IVA INCLUIDO)
3. Sendero Conexiéon Parque 2,519 Km
Natural Bulnes Correa -
Parque Aguas de Ramon
(Salto de Apoquindo -
Ladera Norte).
Total (Km) 5,142
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8.

Especificaciones Técnicas del Servicio Requerido:

Los trabajos contemplados apuntan a conformar las nuevas ruta del Parque Natural Bulnes
Correa, donde sera necesario ejecutar obras relacionadas a la rectificacion, conformacion
y mejoras de la carpeta superficial (despeje, corte, nivelacién, compactacion, rastrillado,
limpieza, delimitacién), en distintos tramos de los senderos; estabilizacion de taludes
(contencion cerro abajo y contencién cerro arriba); construccion de escaleras/ peldafios;
instalacion de barandas; suministro e instalacion de sefaléticas (mapa de rutas, totems,
tablas flechadas, pilotes de ubicacion).

Para estos trabajos se han conformado cuatro tramos o senderos los cuales se describen
a continuacion:

1)

2)

3)

4)

Sendero Conexion Parque Natural Bulnes Correa — Parque La Plaza Sur (Morro Las
Papas): tiene una extension estimada de 2 km e inicia en las inmediaciones del area
de administracién del parque, y se ubica entre las cotas 958 msnm hasta 1378
msnm, por lo que da un desnivel de trabajo de unos 420 m.

Sendero Piedra Rajada: este sendero obedece un ramal que se bifurca desde el
sendero de conexién al Parque Natural La Plaza Sur hasta llegar al hito natural
conocido como Piedra Rajada entre la cota 1050 msnm y 1085 msnm, y tiene una
longitud de 132 m.

Sendero Quebrada Los Almendros, este sendero obedece una ruta que inicia desde
las inmediaciones del area de Administracion y se extiende hacia el oriente paralelo
a la quebrada de los Almendros hasta llegar a una gran piedra (Casa de Piedra), la
cual este utilizada por los visitantes como un mirador natural. Esta ruta se ubica
entre 959 msnm y 1034 msnm, y tiene una longitud de 848 m.

Conexién Parque Natural Bulnes Correa — Parque Natural Aguas de Ramén —
Ladera Norte: esta ruta se bifurca desde el sendero Quebrada los Almendro con
direccién sur, a una altura de 986 msnm, tiene una extension estimada de 2,519 km
y empalma con el Sendero del Salto de Apoquindo en el Parque Natural Aguas de
Ramon mas arriba de la zona de reforestacion ubicada en las inmediaciones de la
Subestacién Eléctrica Los Almendros a una altura de 1180 msnm.

Cabe destacar que, dado la accesibilidad de las rutas, requerira que las labores se realicen
a mano con el uso de equipos y herramientas menores. Para realizar las labores, los puntos
mAas cercanos con acceso vehicular hacia los puntos de trabajo son:

Ingreso principal del Parque Bulnes Correa, ubicado en Av. Francisco Bulnes
Correa al costado norte del Condominio Los Remansos N° 2.

Por el norte, se puede llegar hasta la cercania del parque a través del Parque La
Plaza Sur (Sector Las Tortas).

Por el Sur se puede llegar hasta un punto de acercamiento al sendero de conexion
del Parque Natural Aguas de Ramon, a través del camino que conduce a la
subestacion eléctrica de los Almendros.

Es importante destacar que desde estos puntos, el acceso a los senderos se realizaria
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de forma peatonal, por lo que se deberéa tener en cuenta que para la realizacion del
traslado de materiales y/o equipos hacia los senderos (lugar de trabajo), este tiene
gue hacerse de forma manual y/o utilizando apoyo de animales para el acarreo de

materiales.

Para el tramo a intervenir se han definido un conjunto de actividades, las cuales se
especifican a continuacion, y se detallan en el Anexo 2 “Relacion de trabajos por subtramos
del sendero”, a continuacion, se presenta una descripcion de las actividades:

a. Conformacion y rectificacion de terreno (Carpeta Superficial)

La actividad de conformacion y rectificacion de terreno, considera el mejoramiento
de taludes, nivelacion y compactacion del terreno del sendero, para esta actividad
se debera trabajar bajo el principio de la seccion balanceada que minimiza los
movimientos de tierra asociados al transporte de materiales, y a la vez se traduce
en un sendero mas estable ya que hay una adecuada relacién entre el corte y el

terraplén (Ver Figura N°1).
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Figura N°1: Perfil Tipo de un Sendero

Con esta actividad se busca generar que los senderos dispongan de una superficie
gue sea propicia para un caminar continuo y agradable. Se tratara de alterar lo
menos posible la condicion natural del suelo. La actividad de mejoramiento de la
carpeta superficial, considera la compactacion de la carpeta principal del sendero.
En la compactacion se debe tomar en cuenta una pendiente ligeramente inclinada
gue permita a los visitantes caminar sobre el sin mayor esfuerzo y a su vez permita
el drenaje de las aguas. En este caso, se podran usar diversos elementos
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dependiendo de los materiales disponibles en el entorno.

En distintos tramos del sendero seréa necesario llevar cabo labores de ensanche de
la huella, lo que requerira la conformacion de la carpeta superficial, a partir de la
ejecucion de actividades de talud de corte y terraplén. Se buscara mantener un
ensanche entre 1 y 1,5 metros del sendero. En el caso de que existan arboles y
arbustos en la inmediacion del camino a ensanchar, debe prevalecer el principio de
resguardo de la vegetacion, adaptando la conformacion del terreno en el espacio
disponible.

Esta actividad considera eliminar piedras, raices y otros elementos que estén sobre la

base de la carpeta principal del sendero, asi como su delimitacién con rocas, la cual
consiste en la demarcaciéon de la huella del sendero a ambos lados con piedra de
tamafio entre 15 — 25 cm disponible en las zonas influencia del sendero a mejorar,
las cuales deben ser dispuestas de forma longitudinal una a lado de la otra en el
sentido del sendero, asentadas en un surco o zanja excavada en el terreno para
evitar su desplazamiento. Esta actividad contempla seleccién y el acarreo del
material (piedra), la construccion de la zanja y la disposicion de las rocas. También
contempla labores de mantencién como rastrillado, despeje y limpieza del terreno
para la correcta delimitacion del sendero para evitar que los usuarios transiten fuera
de los senderos habilitados.

b. Estabilizacion de Taludes

La estabilizacion de los taludes en los tramos los senderos se realizaran a través
de la instalacién de tablas pino seco, en el caso de las contenciones cerro abajo,
deber& considerarse la instalacion de tablas de pino seco de 4" x 1" en arreglo
simple o doble segun sea el caso, con recubrimiento en carbolineo ubicados
longitudinalmente en la linea del sendero, sujetos con estacas de angulo metélico
gue permitan dar soporte y contencién al talud. El borde superior de la contencion
debe quedar alineado de la rasante conformada del sendero. Esta actividad
considera eliminar piedras, raices y otros elementos que impidan implementar
adecuadamente las obras de contencién de talud. A efecto de estos trabajos, se
podran considerar cunetas solo en aquellos tramos donde sea requerido a efectos
de un mejor drenaje.

En Aquellos tramos donde sea requerido hacer contencién cerro arriba, se prevé
la instalacion de tablas de pino seco de 6" x 2" en arreglo simple o doble segln sea
el caso, con recubrimiento en carbolineo ubicados longitudinalmente en el tramo
gue requiera la contencion, lo cual deberan estar sujetos con estacas de angulo
metdlico que permitan dar soporte y contencion.

c. Escalones - Escaleras.

La actividad de construccién de escalones o escaleras en el sendero, esta enfocada
en atender los sectores de menor longitud con pendientes pronunciadas o que
signifiquen un esfuerzo fisico importante (Ver Figura N°2). Estas obras son
necesarias cuando el sendero presenta una pendiente demasiado inclinada. Los
limites aceptables en cuanto al declive del sendero seran diferentes segun los
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tramos y sus usuarios. La construccion de nuevas escaleras se realizara a través de
la instalacién de tablas impregnado de carbolineo, estacas de dngulo metalico, rocas
y compactacién de la pisada, con dimensiones variables que dependeran de la
pendiente y las caracteristicas de los tramos a intervenir (se debera procurar que la
contra huella no supere los 20 cm). Para los tramos de alta carga, o aquellos que
potencialmente puedan representar mayor dificultad podran complementarse con
elementos de barandas.

Con relacién a la pendiente y la distribucion y disefio de los escalones es posible
identificar cuatro situaciones tipo, estas son:

Pendiente Suave 25%: en estos casos la altura de la contrahuella es entre 20 y 15
cm y cada peldafio puede tener entre 100 y 120 cm de longitud, en todas las
situaciones el peldafio debe tener una leve pendiente hacia abajo, con el fin de
evacuar el agua en forma efectiva.

¥ DISMINUIR EL NUMERO DE ESCALONES

PENDIENTE SUAVE
25%

ALTURA DE CONTRAHUELLA
20CMO15CM

Pendiente Media; del orden del 33%, la contrahuella se mantiene del orden de 20 a
15 cm, pero la longitud de los peldafios oscila entre 70 y 80 cm.

LOS PELDARNOS SIEMPRE DEBEN CONSTRUIRSE
CON UNA PENDIENTE PARA AYUDAR AL DRENAJE
¥ DISMINUIR EL NUMERO DE ESCALONES

PENDIENTE MEDIA
33%

ALTURA DE CONTRAHUELLA
20CMO15CM

Pendiente Fuerte: del orden de 40%, disminuye la distancia de los peldafios a 50
cm, manteniendo iguales caracteristicas en el resto de las variables.
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LOS PELDANOS SIEMPRE DEBEN CONSTRUIRSE
CON UNA PENDIENTE PARA AYUDAR AL DRENAJE
Y DISMINUIR EL NUMERQ DE ESCALONES

PENDIENTE FUERTE
40%

[t N ALTURA DE CONTRAHUELLA
e — 20CM O 15CM

e Pendiente Muy Fuerte: corresponde a la situacion mas extrema si la contrahuella es
de 15 cm la longitud del escalén debera ser de 30 cm.

PENDIENTE 50%
19/30  2/1

ALTURA DE CONTRAHUELLA
20CMO15CM

HUELLA

CONTRAHUELLA
HUELLA

CONTRAHUELLA =% PENDIENTE

DETERMINACION DE PENDIENTES PARA IMPLEMENTACION DE ESCALERAS Y RAMPAS
Definicion, Tipologias y Metodologias

LONGTUD DE FAZG icm)

COMNSTRUCCION GRAFICA DE LA RELACION DE PENDIENTE SEGUN LA FORMULA 2CH:H=63

*Emst Neufert (1575), £ Arfe de Proyectar Arquitecturs, Duodecima Edicidn

Figura N°2: Determinacién de Pendientes para Construccion de Escaleras y Rampas

d. Barandas

Dentro de los tramos a intervenir del sendero, se considera la instalacion de barandas
como elementos de proteccion. A efecto de este proyecto se considera un tipo de
baranda la cual se viene implementando en otros senderos de la red Parque.

El tipo de baranda que se plantea es una baranda con cable de acero, la cual esta4
construida a partir de perfiles de fierro en 50x30 anclado al suelo con base de
hormigdn, con cable de acero como pasamano de 6 mm.

Eventualmente, podré considerarse una baranda con pasamanos de fierro y madera



AN
PARQUE

RED DE PARQUES PARA LA CONSERVACION DE LA PRECORDILLERA

CO ﬁ D | L L E RA Ecoturismo - Deporte - Educacién

(baranda con perfiles de fierro en 50x30 anclado al suelo con base de hormigdn
y pasamanos de madera de pino seco cepillado de 3" x 1" para el apoyo en
bajadas complejas), en aquellos lugares donde se construyan escaleras o sea
considerado necesario por la pendiente

e. Corte de atajo en senderos o confinamiento de senderos

Son elementos construidos de rollizos y/o troncos-ramas secas disponibles en el
suelo del entorno, los cuales sirven para hacer cortes de rutas o huellas no
formalizadas, para evitar que las personas no transiten por ellas. De igual forma
estos elementos pueden ser usados para confinar un area de descanso o limitar
zonas de acceso publico dentro de las rutas. Para efecto del presente proyecto se
considera la siguiente propuesta:

Barandilla: baranda en altura a 30 — 40 cm del suelo con rollizo impregnado
en carbonilo y entramado de troncos-ramas secas disponibles en el suelo del
entorno.

f. Instalaciéon de Sefialéticas

Como parte de la habilitacién de estos tramos de senderos, el proyecto contempla
la instalacion de elementos de sefializacion a lo largo de las rutas (sefialéticas de
ubicacion, orientacioén, informacion y seguridad)

o UBICACION:

Pilote de ubicacidn: que indica a través de un namero y color, la distancia
hacia el final de la ruta/hito. Altitud en hitos. Cédigo de identificacion.

o ORIENTACION:

Tabla flechada: sefialan intersecciones de dos o mas rutas y direccién de
las mismas.

o INFORMACION Y SEGURIDAD:

Tétem: se ubican en los hitos e indican la llegada al hito y el comienzo de la
siguiente ruta. Estos se encuentran también en las zonas de seguridad segun los
Planes de Emergencias.

Mapa Principal: incluye todas las rutas, asi como también las vias de
evacuacion y las instrucciones a seguir en caso de emergencias.

A continuacion, se detalla las caracteristicas constructivas de estos elementos:
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o UBICACION:

PILOTE DE UBICACION:

Caracteristicas:

Dimensiones: 11 cm x 25 cm
Materialidad: Alucobond de 4 mm con bordes redondeados.

Impreso mate con proteccién UV.

Debe ser pegada a la estructura soportante con adhesivo de montaje.

El disefio debe considerar la dificultad de la ruta, hito final y distancia hacia la
administracion del pargue. De ser necesario, debe agregarse la distancia a la zona
de seguridad mas cercana.

La estructura soportante es madera cepillada 11 cm x 120 cm (pino) pintado con
Carbolineo.

Ahoyadura que debe ser minimo de 30 cm de profundidad. Fijacién al suelo que
serd apoyada con una enfierradura que atraviesa la base del pilote con fierro
estriado de 10 mm.

l1cm

ESTRUCTURA INFORMACION — : <.
1. PILOTES

N° DE PILOTE / Color segun dificultad

NOMBRE SENDERO/ DISTANCIA

25 cm

\fII

FLECHA DIRECCIONAL / Color segun dificultad

CODIGO PILOTE

ZONA DE SEGURIDAD < I

ISOTIPO PARQUE

DIFICULTAD / Color segin dificultad _
)
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Imagen Referencia:

Los Peumos Salto de Apoquindo Los Peumos
192 g 3,7 km 12 kg
_—
Salto de Apoquindo Administracion Salto de Apoquindo
5,3 km 4.6 km 6,4 K
? s 4
Administracion Administracion
3km 2 km
€ —
5 NN . i
z g g
T 970 m [ L2 100m [ ?
¢ { ¢

Zona de Seguridad Zona de Seguridad Zona de Seguridad

NIVEL DIFICULTAD MEDIA NIVEL DIFICULTAD ALTA NIVEL DIFICULTAD MEDIA
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o ORIENTACION:

TABLA FLECHADA:

Dimensiones: 23 cm x 50 cm

Materialidad: Alucobond de 4mm con bordes exteriores redondeados + pestafia de
sujecion de 3 cm de ancho para instalarla en el poste. Cada una de estas pestafias deben
tener tres agujeros a cada lado de 1 cm de diametro.

e Impreso por ambos lados, mate con proteccién UV y circulo reflectante.

o El disefio debe considerar la dificultad de la ruta, sendero principal e hitos
posteriores, segun sea el caso hacia la administracion del parque.

e Se agrega iconos con las caracteristicas de la ruta, infraestructura, puntos de
interés y/o informacion relevante.

e La estructura soportante es madera cepillada (pino) de 220 cm de alto pintado
con Carbolineo con punta con corte piramidal.

¢ Ahoyadura que debe ser minimo de 30 cm de profundidad. Fijacién al suelo que
sera con hormigén.

ESTRUCTURA INFORMACION : .
2. TABLAS FLECHADAS N

DIRECCION SENDERO / Color segun dificultad

ISOTIPO PARQUE

NOMBRE DEL SENDERO

50 cm

ICONOGRAFIA
cODIGO SENALETICA

ISOTIPO PARQUE

DIFICULTAD
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Imagen Referencia:

TRADRDOE-1

e

e P P
Sendero/Path Sendero/Path Sendero/Path
Paleontoldgico Administracion Canto del Agua

it ancls Uguissts verderafhits
Los Peumaos

Cruce de Estero

Salto de Apoquindo

TFADRON)-1

NIVEL DIFICULTAD MEDIA
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o INFORMACION Y SEGURIDAD:

TOTEM:

Caracteristicas:

Dimensiones: 23 cm x 85 cm
Materialidad: Alucobond de 4 mm.

Impreso por un lado, mate con proteccién UV.

El disefio debe considerar el nombre del punto donde se encuentra, mapa orientado
de acuerdo a la instalacion, simbologia e indicaciones de seguridad segun sea el
caso.

La estructura soportante es madera cepillada (pino) de 2x10 pintado con Carbolineo
con punta con corte diagonal.

Cada tétem cuenta con un anclaje metalico en acero laminado de 1,5mm cubierto
con pintura anticorrosiva y perforaciones para drenaje.

Cada estructura es instalada con fundacién de 40 x 40 cm con hormigén.

La madera es apernada a la base metalica con pernos coche de 5/16.

23cm w BS%cm

Grafica

152
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” A
S

PARQUE AGUA
CORDILLERA DERAMON

P PARQUE /e
PARQUE AGUAS

CORDILLERA DE RAMON

USTED ESTA AQUI
YOU ARE HERE

Sendero Los Peumos
== PUENTE COLGANTE

INFORMACION DE SEGURIDAD
SAFETY INFORMATION.

d mixima 04

Sendero Los Peumos
mm PUENTE COLGANTE

INFORMACION DE SEGURIDAD
SAFETY INFORMATION

Capacidad méaxima 04 Evite aglomeraciones y no se
personas n el puente

Maximum capacity 04 visitors Avoid d don't stop at the

Simbologia

Sendero Los Peumos / Dificultad media
Los Peumos Trail / Medium difficulty

No saltar ni correr en el Utilizar paso inferior en caso
G de sufrir de vertigo

Don't jump of run on the bridge Use underpass in case of vertigo

Sendero Salto de Apoquindo / Dificultad alta
Salto de Apoquindo Trail / High difficulty

Via de evacuacién
Escape route

Zona de Seguridad
No sentarse en las Menores de edad deben Securlty zone
barandas, escaleras y cruzar el puente siempre
del puente
ings, stairs and

Puentes
Bridges

& Bao Ecolégico Seco
Ecological Dry Bath

Cruce de estero
N Creekcrossing
Normativas
Miradores
Viewpoints
No smoking pets 3llowed /  Esterode Ramén
Ramdn creek

TELEFONO DE FMERGENCIA

Prohibido Fumar m NNo ingreso de mascotas
o p

No drones
@ gﬂﬁﬂfﬁﬂ‘f” ﬁ—:‘éj No drones allowed
== 7

TELEFONO DE EMERGENCIA

MAPA PRINCIPAL:

Caracteristicas:

Dimensiones: 120 cm x 220 cm / Materialidad: Alucobond de 4 mm

e Impreso mate con proteccion UV.

e Debe ser pegada a la estructura soportante con adhesivo de montaje.

e El disefio esta dividido en dos secciones. La primera con toda la red de
parques y su simbologia y la segunda con la informacién del parque
(simbologia, mapa de senderos, vias de evacuacion, zonas de seguridad e
instrucciones acerca de de las emergencias que pueden presentarse de acuerdo
con los Protocolos de Seguridad de cada area).
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Imagen de Referencia:

PARQUE
CORDILLERA

RED DE PARQUES

Para la ejecucion de las actividades referidas se debe procurar la utilizacion de materiales
gue guarden sintonia con el entorno del lugar, considerando el aprovechamiento de
materiales disponibles en las inmediaciones del terreno como piedras, troncos y ramas
secas, siempre y cuando el retiro de estos materiales no deteriore la conformacién natural
del éarea. Aquellos materiales que requieren ser adquiridos, deben tener las
especificaciones indicadas por tipo de actividad, y su modificacion podra ser evaluada y
aprobada por APC, sin que esta accion sea un menoscabo a la calidad y/o seguridad de lo
solicitado y sin exceder el presupuesto original.

Para el desarrollo del proyecto, se considera un presupuesto total de $ 75.000.000 — IVA
INCLUIDO (Setenta y Cinco Millones de Pesos Chilenos — IVA INCLUIDO), monto con el
cual deben desarrollarse a todo costo las acciones a intervenir (materiales, acarreo y
transporte, equipos - herramientas, y mano de obra), siendo responsabilidad del
adjudicatario la adquisicién y suministro de todos los materiales y elementos requeridos
para la adecuada ejecucion de los trabajos encomendados.

Se deja establecido en las presentes bases, que la postulacion debe realizarse
considerando la cantidad de obras indicadas como minimo en el Anexo N°2 de la presente
base técnica, y su valorizacién debera ser presentada segun los Documentos Econémicos
y el Anexo N°5 definidos en las bases administrativas.

El oferente debera presentar una propuesta de proyecto técnico, en donde a partir del
levantamiento base (Anexo N°2 — Bases Técnicas), proponga soluciones técnicas factibles
de ejecucion de acuerdo con las caracteristicas propias del entorno y a las condiciones de
uso (una guia que describa y expligue en profundidad todos los aspectos del proyecto de
construccion, desde su alcance y objetivos hasta los detalles técnicos y materiales a
utilizar). En esta propuesta se deberd detallar la metodologia de trabajo que se propone
para la ejecucion de las actividades y el detalle en plano de los elementos a ejecutar. Esta
propuesta debe estar acompafiada por una Carta Gantt cuyo contenido debe incluir las
actividades, fecha de inicio de actividades, y fecha de término de actividades. La
elaboracion de este cronograma sera de formato libre y la programacion podra ser estimada
de manera semanal o diaria segun lo estime el oferente.
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Las actividades consideradas a realizar en la presente licitacion, y que no pudieran
realizarse por causales debidamente justificadas, de conocimiento publico o disponibilidad
de productos entre otras, podran ser evaluadas por APC y permitida su no realizacién,
descontando del pago de acuerdo la valorizacién estimada por APC, o en su defecto,
realizar por el mismo valor otra actividad dentro las rutas del mismo parque.

Dada la naturaleza del &rea donde se ejecutaran los trabajos materia de esta licitacion, es
de especial importancia que el adjudicatario tome todas las medidas necesarias para que
sus trabajadores, él mismo y quienes estén vinculados directa o indirectamente con los
trabajos encomendados, eviten riesgos de accidentes y lesiones y, muy especialmente,
riesgos de incendio forestal, por lo que desde ya queda prohibido para el adjudicatario y
quienes trabajen con o para él fumar al interior de los parques naturales y realizar cualquier
accion vinculada con la generacion de fuego.

Durante la ejecucion de las faenas, los equipos y herramientas deber ser manipulados con
el debido cuidado de que no se generen chispas o fuentes de calor, que puedan ser factores
de generacion de focos de incendios forestales y estructurales, para lo cual en todo
momento el adjudicatario debe disponer de todas las medidas de prevencién y resguardo.
Desde ya se compromete a prefabricar en taller todas aquellas partes o elementos que sea
posible y que requieran uso de soldadora. Debera, en el caso de requerir el uso de
generador eléctrico, cumplir con un estricto protocolo de manejo de combustibles. Asi
mismo durante el desarrollo de los trabajos en los senderos, debe velarse por la adecuada
disposicién de las herramientas, materiales y/o equipos durante la faena, de manera que
estos no sean un elemento de riesgo tanto para los trabajadores como para los visitantes
del parque.

Por la distancia y el relieve del lugar donde se realizarian los trabajos, de forma
extraordinaria se podria autorizar la instalacién de un campamento base, para la pernocta
del personal y la disposicion de materiales, no obstante, en este campamento de obra se
debe velar el respecto y cumplimiento de las normativas de esta area natural, autorizandose
solo el uso de cocinilla a gas para camping.

De igual forma, la empresa o proveedor adjudicado debera sefialar con elementos de
sefalizacion vertical e instalar demarcaciones fisicas en las inmediaciones del sector donde
se va a realizar el trabajo en el sendero que permita dar a conocer los trabajos que se
realizan en el lugar. Para esto deberd utilizar las sefiales adecuadas a tal fin y asegurarse
que estén permanentemente presentes a fin de evitar cualquier tipo accidentes.

En el caso de no cumplimiento de estas medidas preventivas, el adjudicatario debera
asumir responsabilidades pertinentes.

9. Programacion de Pagos y Supervision de los Servicios.

Habra dos modalidades de pagos, que son las siguientes, y que se detallan en las bases
administrativas de la presente licitacion:

a. Pago por relaciéon de obra ejecutada o avances de obra
b. Pago por obra o faena terminada

Para la adecuada ejecucion de las activades por parte del adjudicatario, y la correcta
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supervision de la contraparte APC, se sostendra una reunion inicial entre las partes con el
objetivo de definir la modalidad de pago, plazos, programacion de pago o cumplimiento de
hitos a definir, canales oficiales de comunicacion y resolver cualquier tipo dudas que se
presenten. En la reunion de coordinacion se abordaran y concretaran los siguientes puntos:

e Aliniciar la prestacion de servicios, el adjudicatario y APC, definirdn en conjunto la
programacion de pago. Dicha programacion permitird tener como referencia las
actividades y plazos para el correcto desarrollo del contrato y serd considerado
como el calendario oficial de actividades para efectos del contrato, con el cual APC
supervisara el correcto seguimiento y ejecucion, fecha de entrega de avances de
faena y/o estados de pago entre otros.

Esta programacion podra ser modificada por el Administrador, Supervisor de
Contrato o Inspector Técnico del Contrato designado por APC y aprobada por el
Responsable del Contrato, con el objeto de efectuar los ajustes a la programacion
de pagos para el correcto cumplimiento de metas y objetivos. Para ello se deberan
realizar a lo menos una reunién con el Administrador, Supervisor del Contrato o
Inspector Técnico del Contrato para analizar el avance de las actividades y los
posibles ajustes a la programacién de pago cumplimiento de hitos, aspecto que
debera quedar registrado por escrito a través de un Acta de Acuerdo de Pago entre
las partes.

¢ Eladjudicatario debera presentar previo a cada estado de pago un Informe Técnico,
el cual debera como minimo contener los siguientes aspectos: a) Descripcion
detallada de las actividades realizadas por tramo de sendero, b) Identificacion y
georreferenciacion de las actividades realizadas por tramo del sendero. ¢) Planilla
con la relacién de obra ejecutada, d) Valoracion de los trabajos realizados por
tramos en funcién de los montos indicados en su oferta econémica, €) Memoria
fotografica con fecha de las actividades ejecutadas, las cuales deben corresponder
a las ejecutadas durante el periodo a rendir el cual sera requisito previo para el
pago, toda vez que sea aprobado por el Administrador, Supervisor designado o
Inspector Técnico del Contrato por APC. Si este informe presenta observaciones,
estas deberan ser corregidas previo a la autorizacion del pago. El no cumplimiento
reiterado de esta exigencia, en como maximo por tres (3) ocasiones por informe,
podré ser considerado comportamiento reiterativo y el Supervisor podra proponer
término anticipado al contrato, sin desmedro de otras medidas que se contemplen
en estas bases técnicas y administrativas.

APC, se reserva el derecho a supervisar la gestion del adjudicatario pudiendo en todo
momento, efectuar los controles que estimen necesarios para comprobar la calidad del
trabajo en ejecucion, el cumplimiento de las instrucciones y el cumplimiento de las
actividades.

De existir observaciones técnicas o administrativas a los trabajos en ejecucion o ejecutadas,
estas seran comunicadas por escrito o a través del correo electrénico al adjudicatario y
deberan ser subsanadas o corregidas por este, en un plazo que sera definido por APC. El
adjudicatario debera otorgar todas las facilidades que el caso requiera para permitir y
facilitar estas labores de supervision y control, debiendo ademés efectuar, a su entero costo
las correcciones indicadas por APC.
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10. Requisitos para Ingresos a Pagos

Para acceder a los estados de pago correspondiente, el adjudicatario debera entregar el
Informe Técnico antes referido, el cual deberd contener anexo entre otros los siguientes
aspectos:

Medios de Verificacion:

» Memoria fotografica y videos con los productos intervenidos en formato digital.
Estas deberan contener informacién debidamente individualizada
(georreferenciacion, actividad realizada, breve descripcion de lo realizado).

* Archivos georreferenciados con la ubicacion de las activades ejecutadas (punto,
ruta) en formato KMZ y/o shape.

* APC quedara facultada para solicitar cualquier otro tipo de documento, o archivo
sustentante, que permita comprobar la veracidad de la informacion declarada en el
Informe Técnico.

* Ademas de lo anterior, de deberan presentar los otros antecedentes
administrativos indicados en las bases Administrativas

11. Anexos Técnicos

11.1. Anexo N°1: Mapa del &rea a intervenir — Archivo KMZ.

11.2. Anexo N°2: Relacion de trabajos por tramos del sendero.
11.3. Anexo N°3: Fichas referenciales de las actividades a realizar.
11.4. Anexo N°4: Computos Métricos.

RESUELVO

APRUEBANSE las bases de licitacién y sus anexos, correspondientes a la
licitacion publica ID N° LP-APC01-2024, para la contratacién de los trabajos de
“TRABAJOS DE HABILITACION Y MEJORAS DE SENDEROS EN EL PARQUE
NATURAL BULNES CORREA — COMUNA LAS CONDES".

Designese como miembros de la comisién evaluadora para la ID
N° LP-APCO01- 2024, a los siguientes funcionarios de APC: Jefe de Medio
Ambiente y Proyectos, Jefe de Operaciones, Encargado de Administracion y
Finanzas y el Abogado - Asesor Legal de APC, quien actuard como ministro
de fe.
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3. Publiquese el proceso de licitacion en el portal web de la Asociacion de
Municipalidades Parque Cordillera (www.asociacionparguecordillera.cl).

ANOTESE Y TRANSCRIBASE,

(\

L

DEBORAH RWPIDERIT
DIRECTORA EJECUTIVA

ASOCIACION-PARQUE,
CORDILLRA

Incl.:Documento Digital: Bases Administrativas y
AnexosDocumento Digital: Bases técnicas y
Anexos


http://www.asociacionparquecordillera.cl/

