
PUNTOS INICIO - FIN

PUNTO INCIO
COORDENADA 

ESTE

COORDENDA 

NORTE
PUNTO TERMINO

COORDENADA 

ESTE

COORDENDA 

NORTE

N° estimado de 

escalones en el 

tramo 

BARANDA CON 

CABLE DE ACERO

BARANDAS CON 

PASAMANO DE FIERRO 

Y MADERA

1 1 P1 360089,84 6301439,59 P2 360176,24 6301467,26 958 975 -17 INCLINADO 112
Obra principal: Delimitar.

Obra complementaria: nivelar. 

Largo: 112 metros. 112 112 25

Instalar Tabla flechada 

triple

2 2

P2 360176,24 6301467,26 P3 360128,07 6301591,63

975 1012 -37 INCLINADO 140

Obra principal: Delimitación cerro abajo

Obra complementaria: escalones y atravieso

Largo: 140 metros 140 140 15 15

3 3 P3

360128,07 6301591,63 P4 360176,21 6301585,03

1012 1031 -19 INCLINADO 50

Obra principal:Contención cerro abajo

Obra complementaria: escalones 

Largo: 50 metros 50 50 8

4 4 P4

60176,21 6301585,03 P5 360184,21 630160,14

1031 1040 -9 INCLINADO 36

Obra principal: Contención cerro abajo

Obra complementaria: . 

Largo: 36 metros. 36 36 36

Los 36 Metros son 

contención Cerro Abajo 

y Cerro Arriba

5 5 P5
360184,21 630160,14 P6 360174,78 6301640,10

1040 1050 -10 INCLINADO 42

Obra principal: Contención cerro abajo

Largo: 42 metros. 42 42

6 6 P6

360174,78 6301640,10 P7 360211,83 6301746,77

1050 1085 -35 INCLINADO 132

Obra principal: Delimitacion, ensanche, delimitación

Largo: 132 metros. 132 100

tramo que conecta con 

muro de escalada

7 7 P6

360174,78 6301640,10 P8 360188,34 6301635,18

1050 1057 -7 INCLINADO 15

Obra principal: Contención cerro abajo y arriba

Largo: 15 metros. 15 15 15 20

Tramo más complejo. La 

zona presenta mucha 

erosión y desnivel. 

Tambien Contención 

Cerro Arriba.

8 8 P8
360188,34 6301635,18 P9 360370,22 6301633,69

1057 1093 -36 INCLINADO 196

Obra principal: Contencion cerro abajo

Largo: 60 metros. 196 196

9 9 P9
360370,22 6301633,69 P10 360531,97 6301660,78

1093 1121 -28 INCLINADO 174

Nivelación, conformación de carpeta

Obra principal: 174 metros 174

10 10 P10

360531,97 6301660,78 P11 360562,95 6301991,78

1121 1193 -72 INCLINADO 467

Obra principal: Delimitación con piedras

Obra complementaria: Despeje de piedras sueltas

Largo: 467 metros. 467 467

11 11 P11

360562,95 6301991,78 P12 360736,95 6301789,24

1193 1250 -57 INCLINADO 194

Obra principal: Nivelación, ensanche, conformación, 

escalones

Largo: 194 metros. 

194 20

12 12 P12

360736,95 6301789,24 P13 360796,09 6301761,19

1250 1262 -12 INCLINADO 65

Obra principal: Delimitación con piedras

Obra complementaria: nivelar. 

Largo: 65metros. 

65 65

13 13 P13
360796,09 6301761,19 P14 360853,89 6301725,46

1262 1281 -19 INCLINADO 77

Obra principal: ensanche, conformación, escalones

Largo: 77 metros 77 10

14 14 P14

360853,89 6301725,46 P15 360861,26 6301730,10

1281 1286 -5 INCLINADO 25

Obra principal: Contención cerro abajo y cerro arriba

Largo: 25 25 25 25 20

Contención Cerro Abajo. 

Tambien Contención 

Cerro Arriba.

15 15 P15
360861,26 6301730,10 P16 360881,45 6301735,25

1286 1297 -11 INCLINADO 24

Obra principal: ensanche, conformación, escalones

Largo: 24 metros 24 5

16 16 P16
360881,45 6301735,25 P17 360883,09 6301741,57

1297 1296 1 DECLINADO 7

Obra principal: Baranda

Largo: 7 metros 7 7

17 17 P17
360883,09 6301741,57 P18 360890,85 630729,76

1296 1302 -6 INCLINADO 17

Obra principal: ensanche, conformación, escalones

Largo: 17 metros 17 5

18 18 P18

360890,85 630729,76 P19 360907,81 6301731,33

1302 1313 -11 INCLINADO 25

Obra principal: ensanche, conformación, escalones

Largo: 25 metros 25 25 23 10

Considerar 2 metros de 

cadena anclados a roca

19 19 P19
360907,81 6301731,33 P20 360957,73 6301753,57

1242 1363 -121 INCLINADO 66

Obra principal: ensanche, conformación, escalones

Largo: 66 metros 66 12

20 20 P20
360957,73 6301753,57 P21 361171,56 6301833,19

1363 1378 -15 INCLINADO 275

Obra principal: ensanche, conformación

Largo: 275 metros 275 150 10

21 21 SENDERO A CASA DE PIEDRA P22
360167,83 6301435,13 P23 360292,90 6301473,14

959 993 -34 INCLINADO 135

Obra principal: delimitación con piedrass

Largo: 135 metros 135 135

22 22 SENDERO A CASA DE PIEDRA P23
360292,90 6301473,14 P24 360460,74 6301467,42

993 1017 -24 INCLINADO 172

Obra principal: ensanche, conformación

Largo: 172 metros 172

23 23 SENDERO A CASA DE PIEDRA P25

360460,74 6301467,42 P26 360569,51 6301391,96

1017 1034 -17 INCLINADO 177

Obra principal: delimitación con piedrass

Largo: 177 metros 177 177

24 24
SENDERO CONEXIÓN ADR

P27
360265,83 6301459,29 P28 360228,01 6300175,31

986 1036 -50 DECLINADO 1490

Obra principal: ensanche, conformación

Largo: 1490 metros 1490 500 25

25 25

SENDERO CONEXIÓN ADR

P28

360228,01 6300175,31 P29 360353,08 6300238,95

1036 1043 -7 DECLINADO 166

Obra principal: De limitación con piedras ,ensanche, 

conformación

Largo: 166 metros 166 166

26 26
SENDERO CONEXIÓN ADR

P29
360353,08 6300238,95 P30 360768,41 6299908,75

1043 1180 -137 DECLINADO 863

Obra principal: ensanche, conformación, nivelación

Largo: 863 metros 863
40

Alturas Google 5142 5142 1872 534 76 143 42 80

UTM

19

RESUMEN - RELAIÓN DE TRABAJOS POR TRAMOS DEL 

SENDERO.

SENDEROS BULNES CORREAS Y SEÑALÉTICA

Descripción Unidad Cantidad

CONFORMACIÓN Y RECTIFICACIÓN DE SENDEREO (INCLUYE 

1.872 METROS LINEALES  DE DELIMITACIÓN CON PIEDRA DEL 

SENDERO) METROS LINEALES 5.142

ESTABILIZACIÓN DE TALUDES - CONTENCIÓN CERRO ABAJO METROS LINEALES 534

ESTABILIZACIÓN DE TALUDES - CONTENCIÓN CERRO ARRIBA METROS LINEALES 76

ESCALONES /ESCALERAS UNIDAD 143

BARANDA CON CABLE DE ACERO METROS LINEALES 42

CORTE ATAJOS SENDEROS METROS LINEALES 80

Suministro, Transporte e Instalación de Soporte de Mapa y 

Gráfica No Incluye diseño UNIDAD 1

Suministro, Transporte e Instalación de Tabla Flechada (Soporte 

y Graficas) - No Incluye Diseño UNIDAD 30

Suministro, Transporte Instalacion de Pilotes  (Soporte y 

Graficas) - No Incluye Diseño UNIDAD 30
Suministro, Transporte e Instalación de Tótem (Soporte y 

Graficas) - No Incluye Diseño UNIDAD 7

ESTABILIZACIÓN 

DE TALUDES 

(CONTNECIÓN 

CERRO ABAJO)

ESTABILIZACIÓN 

DE TALUDES 

(CONTNECIÓN 

CERRO ARRIBA

LEVANTAMIENTO: RELAIÓN DE TRABAJOS POR TRAMOS DEL SENDERO.

SENDEROS BULNES CORREA (ANEXO N°2)

Relación de trabajos por tramos del sendero en Metros Lineales

ID TRAMO SUB TRAMO ZONA (DESCRIPCIÓN REFERENCIA)

TRAMO

CORTE DE ATAJOS DE 

SENDEROS OBSERVACIÓN

DESNIVEL 

(m)

ESCALONES / ESCALERAS BARANDAS

ALTITUD IN 

(msnm)

ALTITUD FI 

(msnm)

CONFORMACIÓN Y 

RECTIFICACIÓN DEL 

TERRENO 

DELIMITACIÓN 

DE SENDEROS 

CON PIEDRA

PEFIL

LONGITUD DE 

TRAMOS SEGÚN 

LEVANTAMIENT

O EN TERRENO 

(m)

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REQUERIDO

SE
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Coordenadas Google Coordenadas Google

Proyección:

HUSO


