LEVANTAMIENTO: RELAION DE TRABAJOS POR TRAMOS DEL SENDERO.
SENDEROS BULNES CORREA (ANEXO N°2)

TRAMO PUNTOS INICIO - FIN Relacion de trabajos por tramos del sendero en Metros Lineales
COORDENADA  |COORDENDA COORDENADA | COORDENDA LONGITUD DE . )
" ESTABILIZACION | ESTABILIZACION | ESCALONES / ESCALER BARANDA
PUNTOINCIO ESTE NORTE PUNTOTERMING ESTE NORTE ALTITUDIN | ALTITUD F1 DESNIVEL TRAMOS SEGUN CONFORMACION Y| DELIMITACION SDE TALUDCE;) SDE TALUDCE? SEEIE//EEES S
o [ TRAMO | susTRAMO ZONA (DESCRIPCION REFERENCIA) menm) mnm) ) PEFIL LEVANTAMIENT DESCRIPCIGN DEL TRABAJO REQUERIDO Recrificacion DL DE SENDEROS | - o cre [ PO
msnm msnm) m
O EN TERRENO TERRENO CONPIEDRA [ ccoooapaio) | cerro ARRiBa N"estimadode] o oo | BARANDASCON
(m) escalones enell ) oo | PASAMANO DE FIERROf - CORTE DE ATAIOS DE
tramo Y MADERA SENDEROS OBSERVACION
Obra principal: Delimitar.
1 1 P1 360089,84 | 630143959 P2 360176,24 6301467,26 958 975 17 INCLINADO 112 Obra complementaria: nivelar. Instalar Tabla flechada
Largo: 112 metros. 112 112) 25 triple
Obra principal: Delimitacién cerro abajo
P2 36017624 | 6301467,26 P3 360128,07 6301591,63 Obra complementaria: escalones y atravieso
2 2 975 1012 -37 INCLINADO 140 Largo: 140 metros 140 140 15 15
Obra principal:Contencién cerro abajo
360128,07 | 6301591,63 P4 360176,21 6301585,03 Obra complementaria: escalones
3 3 P3 1012 1031 -19 INCLINADO 50 Largo: 50 metros 50 50 s
6017621 | 630158503 ps 360184,21 630160,14 Obra principal: Contencién cerro abajo Los 36 Metros son
Obra complementaria: . contencién Cerro Abajo
4 4 P4 1031 1040 K INCLINADO 36 Largo: 36 metros. 36 36 36 y Cerro Arriba
Obra principal: Contencién cerro abajo
36018421 | 630160,14 P6 360174,78 6301640,10
5 5 Ps 1040 1050 -10 INCLINADO 2 Largo: 42 metros. 2 a2
36017478 | 6301640,10 P7 360211,83 6301746,77 Obra principal: Delimitacion, ensanche, defimitacion tramo que conecta con
6 6 P6 1050 1085 -35 INCLINADO 132 Largo: 132 metros. 132 100 muro de escalada
Tramo més complejo. La
z0na presenta mucha
360174,78 | 6301640,10 ] 360188,34 6301635,18 ) ;
erosion y desnivel.
Obra principal: Contencién cerro abajo y arriba Tambien Contencion
7 7 2 P6 1050 1057 7 INCLINADO 15 Largo: 15 metros. 15 15 15 20 Cerro Arriba.
= Obra principal: Contencion cerro abajo
& 36018834 | 630163518 P9 360370,22 6301633,69 principal: G ! 4
8 8 2 P8 1057 1093 -36 INCLINADO 196 Largo: 60 metros. 196 196
2 36037022 | 6301633,69 P10 360531,97 6301660,78 Nivelacién, conformacién de carpeta
9 9 g ) 1093 1121 -28 INCLINADO 174 Obra principal: 174 metros 174
= Obra principal: Delimitacién con piedras
Ed 360531,97 6301660,78 P11 360562,95 6301991,78 Obra complementaria: Despeje de piedras sueltas
10 10 2 P10 1121 1103 72 INCLINADO 67 Largo: 467 metros. 467 467
é Obra principal: Nivelacién, ensanche, conformacion,
a 360562,95 | 6301991,78 P12 360736,95 6301789,24 escalones
Largo: 194 metros.
1 1 P11 1193 1250 -57 INCLINADO 194 194 20
Obra principal: Delimitacién con piedras
360736,95 | 6301789,24 P13 360796,09 6301761,19 Obra complementaria: nivelar.
Largo: 65metros.
12 12 P12 1250 1262 12 INCLINADO 65 65 65|
360796,09 | 6301761,19 P14 360853,89 6301725,46 Obra principal: ensanche, conformacion, escalones
13 13 P13 1262 1281 -19 INCLINADO 7 Largo: 77 metros 77 10
Contencién Cerro Abajo.
360853,89 | 630172546 P15 360861,26 6301730,10 ) .
Obra principal: Contencién cerro abajo y cerro arriba Tambien Contencién
14 14 P14 1281 1286 -5 INCLINADO 25 Largo: 25 25 25 25| 20 Cerro Arriba.
360861,26 | 6301730,10 P16 360881,45 6301735,25 Obra principal: ensanche, conformacién, escalones
15 15 P15 1286 1297 11 INCLINADO 24 Largo: 24 metros 24| 5
360881,45 | 6301735,25 P17 360883,09 6301741,57 Obra principal: Baranda
16 16 P16 1297 1296 1 DECLINADO 7 Largo: 7 metros 7 7
360883,09 | 630174157 P18 360890,85 630729,76 Obra principal: ensanche, conformacion, escalones
17 7 P17 1296 1302 -6 INCLINADO 17 Largo: 17 metros 17 5
360890,85 | 63072976 P19 360907,81 6301731,33 Obra principal: ensanche, conformacién, escalones Considerar 2 metros de
18 18 P18 1302 1313 11 INCLINADO 25 Largo: 25 metros 25 25 23 10 cadena anclados a roca
360907,81 | 630173133 P20 360957,73 6301753,57 Obra principal: ensanche, conformacidn, escalones
19 19 P19 1242 1363 121 INCLINADO 66 Largo: 66 metros 66| 12
360957,73 | 630175357 P21 361171,56 6301833,19 Obra principal: ensanche, conformacion
20 20 P20 1363 1378 -15 INCLINADO 275 Largo: 275 metros 275 150| 10
360167,83 | 630143513 P23 360292,90 6301473,14 Obra principal: delimitacion con piedrass
21 21 SENDERO A CASA DE PIEDRA P22 959 293 34 INCLINADO 135 Largo: 135 metros 135 135,
360292,90 | 630147314 P24 360460,74 6301467,42 Obra principal: ensanche, conformacion
2 22 SENDERO A CASA DE PIEDRA P23 993 1017 24 INCLINADO 172 Largo: 172 metros 172
360460,74 | 6301467,42 P26 360569,51 6301391,96 Obra principal: delimitacién con piedrass
23 23 SENDERO A CASA DE PIEDRA P25 1017 1034 17 INCLINADO 177 Largo: 177 metros 177 177,
5 Obra principal: ensanche, conformacion
36026583 | 630145929 P28 360228,01 6300175,31
2 24 SENDERO CONEXION ADR P27 986 1036 -50 DECLINADO 1490 Largo: 1490 metros 1490 s00] 25
Obra principal: De limitacién con piedras ensanche,
SENDERO CONEXION ADR 36022801 | 630017531 P29 360353,08 6300238,95 conformacién
25 25 P28 1036 1043 7 DECLINADO 166 Largo: 166 metros 166 166
. Obra principal: ensanche, conformacion, nivelacién
360353,08 | 630023895 P30 360768,41 6299908,75 40
26 26 SENDERO CONEXION ADR P29 4 1043 1180 137 DECLINADO 863 Largo: 863 metros 863
Coordenadas Google Coordenadas Google ‘Alturas Google 5142 5142 1872 534 76 143 42 80)
UT™
RESUMEN - RELAION DE TRABAJOS POR TRAMOS DEL
SENDERO.
SENDEROS BULNES CORREAS Y SENALETICA
[Descripcia Unidad Cantidad
CONFORMACIGN Y RECTIFICACION DE SENDEREO (INCLUYE
1.872 METROS LINEALES DE DELIMITACION CON PIEDRA DEL
SENDERO) METROS LINEALES 5.142
ESTABILIZACION DE TALUDES - CONTENCIGN CERRO ABAIO METROS LINEALES 534
ESTABILIZACION DE TALUDES - CONTENCIGN CERRO ARRIBA METROS LINEALES 76
ESCALONES /ESCALERAS UNIDAD 143
BARANDA CON CABLE DE ACERO METROS LINEALES 42
CORTE ATAIOS SENDEROS METROS LINEALES 80
Suministro, Transporte e Instalacién de Soporte de Mapa y
Grafica No Incluye disefio UNIDAD 1
Suministro, Transporte e Instalacién de Tabla Flechada (Soporte
y Graficas) - No Incluye Disefio UNIDAD 30
Suministro, Transporte Instalacion de Pilotes (Soporte y
Graficas) - No Incluye Disefio UNIDAD 30
Suministro, Transporte € Instalacion de Totem (Soporte y
Graficas) - No Incluye Disefio UNIDAD 7




