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RESOLUCIÓN: 02/2024 

 
MATERIA: APROBACIÓN BASES DE LICITACIÓN TRABAJOS DE HABILITACIÓN Y 

MEJORAS DE SENDEROS EN EL PARQUE NATURAL BULNES CORREA – COMUNA 
LAS CONDES 

 
La Reina, 14 de febrero de 2024 

 

VISTO 

 

Doña DEBORAH RABY PIDERIT, actúa como representante Legal de la Asociación 

de Municipalidades Parque Cordillera (APC), según consta en escritura pública de 

fecha 07 de enero de 2022, repertorio Nº46-22, ante el notario suplente del titular don 

Gonzalo Hurtado Morales. 

 
CONSIDERANDOS 

 

 
• Que la Asociación de Municipalidades Parque Cordillera a través de un 

Convenio de Administración celebrado con Desarrollo Inmobiliario Cerro 

Apoquindo LTDA administra un inmueble ubicado en Avenida Francisco Bulnes 

Correa Nº 4000, Comuna de Las Condes, en parte de lo que se denomina como 

el Fundo Santa Rosa, desde el 01 de septiembre de 2021. 

 

• Que la Asociación de Municipalidades Parque Cordillera dentro de este predio 

trabaja en la consolidación de una nueva área natural de conservación y 

recreación abierta a la comunidad en la comuna de las Condes. 

 

• Que la Asociación de Municipalidades Parque Cordillera dentro de las 

infraestructuras habilitantes del parque tiene planificado instaurar una oferta de 

rutas de trekking para esta nueva área y consolidar las conexiones con los 

Parques Aguas de Ramón y La Plaza Sur, y con otros hitos naturales ubicados 

dentro del parque. 

 

• Que, existe disponibilidad presupuestaria dentro del Presupuesto de la 

Asociación de Municipalidades Parque Cordillera para el año 2024, en el ítem 

Plan de mejoras y ordenamiento de la red de senderos de trekking y 

mountainbike de los Parques que Administra la Asociación Parque Cordillera.  

 

• Que de acuerdo con el Procedimiento de Compra y Contrataciones de la 

Asociación de Municipalidades Parque Cordillera por tratarse de un proyecto 

cuya inversión estimada supera las 1000 UTM, corresponde una Licitación 

Pública. Este proceso de licitación “TRABAJOS DE HABILITACIÓN Y 

MEJORAS DE SENDEROS EN EL PARQUE NATURAL BULNES CORREA – 
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COMUNA LAS CONDES”, se realizará a partir de un llamado público a través 

de una invitación abierta por la página web de APC 

(www.asociacionparquecordillera.cl), Redes Sociales APC y otros entes 

vinculados, como la difusión de la información a través de correo electrónico.  

 

• Para tal fin, se han preparado las siguientes bases de licitación: 

 
 

BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES 
TRABAJOS DE HABILITACIÓN Y MEJORAS DE SENDEROS EN EL PARQUE 

NATURAL BULNES CORREA – COMUNA LAS CONDES 
 
 
Producto o Servicio: 
 

 
1 Unidad 

 

 
Trabajos de habilitación y mejoras de senderos en el Parque Natural 
Bulnes Correa – Comuna Las Condes 
 

 
 
Contenido de las bases: 
 

1. Características de la Licitación 

2. Organismo demandante 

3. Etapas y Plazos 

4. Antecedentes para incluir en la oferta 

5. Criterios de evaluación 

6. Montos y Duración del Contrato 

7. Garantías Requeridas 

8. Requerimientos técnicos y otras cláusulas 

 
 
1. Características de la Licitación: 

Nombre de la Licitación: Trabajos de habilitación y mejoras de senderos en el Parque 
Natural Bulnes Correa – Comuna Las Condes 
. 
 
Estado: Por Publicar 
 
Descripción: La Asociación de Municipalidades Parque Cordillera actualmente se 
encuentra trabajando en la consolidación de una nueva área natural de conservación y 
recreación abierta a la comunidad en la comuna de las Condes, en parte de lo que se 
denomina como el Fundo Santa Rosa. Con esta nueva área se estarían incorporando 
aproximadamente 438 hectáreas a la red de parques, logrando interconectar la Plaza Sur 
con el Parque Natural Aguas de Ramón. En este sentido la Asociación requiere contratar 
los servicios de un proveedor para realizar trabajos de habilitación y mejoras de 5,14 Km 
de senderos en el Parque Natural Bulnes Correa – Comuna Las Condes, los cuales 
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permitirán instaurar una oferta de rutas de trekking para esta nueva área y consolidar las 
conexiones con los Parques Aguas de Ramón y La Plaza Sur, y con otros hitos naturales 
ubicados dentro del parque. Para el desarrollo de estos trabajos, será necesario ejecutar 
obras relacionadas a la rectificación, conformación y mejoras de la carpeta superficial 
(despeje, corte, nivelación, compactación, rastrillado, limpieza, delimitación), en distintos 
tramos de los senderos; estabilización de taludes (contención cerro abajo y contención 
cerro arriba); construcción de escaleras/ peldaños; instalación de barandas; suministro e 
instalación de señaléticas (mapa de rutas, tótems, tablas flechadas, pilotes de ubicación). 
 
Tipo de Licitación: Pública – Igual o mayor a 1000 UTM e inferior a 2000 UTM 
  
Tipo de Convocatoria: Pública. 
 
Moneda: Peso Chileno 
 
Etapas del Proceso de Apertura: Dos Etapa 
 

2. Organismo o Mandante: 

 
Razón Social: Asociación de Municipalidades Parque Cordillera o APC, indistintamente  
 
Unidad de Compra: Operaciones. 
 
R.U.T.: 65.060.484-9. 
 
Dirección: Álvaro Casanova 2583. 
 
Comuna: La Reina. 
 
Región en que se genera la licitación: Región Metropolitana. 
 

3. Etapas y Plazos: 

 

 
 

Horario 

Fecha de Publicación: 15-02-2024 17:00 Hrs. 

Fecha de Inicio de Preguntas: 15-02-2024 17:00 Hrs. 

Fecha de Visita Técnica a Terreno Opción 1: 20-02-2024 10:00 Hrs. 

Fecha de Visita Técnica a Terreno Opción 2: 22-02-2024 10:00 Hrs. 

Fecha de Finalización de Preguntas: 26-02-2024 17:00 Hrs. 

Fecha de Publicación de Respuestas: 29-02-2024 18:00 Hrs. 

Fecha de Cierre de Recepción de la Oferta: 05-03-2024(1) 18:00 Hrs. 

Fecha de Acto de Apertura Técnica: 11-03-2024 15:00 Hrs. 

Fecha de Acto de Apertura Económica (Referencial): 15-03-2024 15:00 Hrs. 

Fecha de Adjudicación 22-03-2024 12:00 Hrs. 

Fecha Estimada de Firma de Contrato: 28-03-2024 

Tiempo Estimado de Evaluación de la Oferta:  11 días 
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Fecha de entrega en soporte Físico:  Los oferentes deberán presentar sus ofertas de 
manera física en oficinas del mandante, ubicadas en Av. Álvaro Casanova 2583, La Reina 
hasta las 18:00 del día 5 de marzo del 2024. Horario de funcionamiento de las oficinas: de 
8:00 am a 18:00 pm, de lunes a viernes. 
 
Fecha estimada de firma de contrato: 28-03-2024  
 
Tiempo estimado de evaluación de ofertas: 11 días 
 

4. Antecedentes para incluir en la oferta: 

 
Documentos Administrativos: 
 

1. Copia de la escritura pública en la que conste la personería y los poderes del 
representante legal de la persona jurídica y mandatos si los hubiere.  

2. Declaración Jurada notarial de no encontrarse el oferente condenado por: a) 
práctica antisindicales o vulneración de los derechos fundamentales de los 
trabajadores en los últimos dos años, b) de no registrar saldos insolutos de 
remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales 
trabajadores o con los contratados en los últimos dos años, c) de no poseer 
conflicto de intereses y d) de no encontrarse inhabilitado por sentencia judicial 
(Anexo N° 6). 

3. Declaración Jurada Simple de conformidad de las bases, firmada por el oferente, 

donde declare conocer y aceptar en su totalidad el texto de las Bases de esta 

Licitación Pública, con expresa mención que este conocimiento ha sido 

determinante para postular a la mencionada Licitación Pública y presentar oferta. 

(Anexo 1). 

4. Declaración Jurada Simple, D. 98 MinHac (Anexo 2). 
5. Declaración de Socios o Accionistas (Anexo 8). 
 

Persona Natural:  
 
 

6. Copia de la Cédula de Identidad debidamente legalizado ante notario.  
 

Persona Jurídica: 
 

7. Copia del E-RUT de la Empresa debidamente legalizado ante notario.  
8. Copia del certificado de vigencia de la persona jurídica. 
9. Certificado de Boletín de Informes Comerciales 
10. Certificado de Quiebras/Convenio Judicial 
 

Documentos Técnicos: 
 

1. Experiencia del Oferente. Se deberá incorporar para la evaluación de la oferta la 

experiencia en actividades o faenas a las que oferta, según lo solicitado en el Anexo 

Nº 3 de las Bases de Licitación. La Acreditación puede ser a través de certificados, 

copias de contrato, finiquitos, facturas o cualquier otro documento de empleadores 

u organizaciones en que se acredite la participación y/o conocimiento, expresado 
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en meses, unidades de medida coherentes con las faenas solicitadas, tales como 

m lineales o Km, m2.  Deberá indicar el lugar geográfico donde ha realizado los 

trabajos que incluye como parte de la experiencia.  

2. Declaración Jurada Simple del tiempo de ejecución total de las faenas contempladas 

en la presente licitación. Debe estar Expresado en Semanas o días. (Anexo Nº4). 

3. El oferente deberá presentar una propuesta de proyecto técnico, en donde a partir 

del levantamiento base (relación de trabajos), proponga soluciones técnicas 

factibles de ejecución de acuerdo con las características propias del entorno y a las 

condiciones de uso (una guía que describa y explique en profundidad todos los 

aspectos del proyecto de construcción, desde su alcance y objetivos hasta los 

detalles técnicos y materiales a utilizar). En estas bases, deberá presentar como 

parte de estos documentos una Memoria Descriptiva de la propuesta. En esta 

propuesta se deberá detallar la metodología de trabajo que se propone para la 

ejecución de las actividades.  

4. El oferente deberá adjuntar una Carta Gantt cuyo contenido debe incluir las 

actividades, fecha de inicio de actividades, y fecha de término de actividades. La 

elaboración de este cronograma será de formato libre y la programación podrá ser 

estimada de manera semanal o en días según lo estime el oferente  

 
Documentos Económicos: 
 

1. Propuesta Económica. El oferente deberá expresar su oferta económica según 

Anexo de las Bases Administrativas N°5 y deberá considerar todos los gastos 

derivados del trabajo a realizar por actividad, incluyendo los gastos de EPP, los que 

son de exclusiva responsabilidad y cargo del adjudicatario.  

 
2. Para la presentación de la oferta Económica, deberá presentar a parte el 

presupuesto detallado (itemizado) en relación con los cómputos métricos bases 

(Anexo Técnico Nº4), donde deberá indicar el valor de los trabajos a realizar de 

manera detallada, el cual deberá ser llenado con el valor total de los precios 

unitarios netos por partidas, y luego indicando el monto de gastos generales, de 

utilidades e IVA. 

 
En la elaboración del presupuesto el ítem de Gastos Generales deberá ser como 

máximo del 15% y el ítem de Utilidad como máximo del 10%. 
 

Serán causales de rechazo de una oferta, las siguientes: 
 

 
o La presentación de documentos adulterados o ilegibles; 
o La presentación de la oferta con enmiendas; 
o La presentación de ofertas que excedan el plazo y monto de ejecución establecido. 
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5. Criterios de Evaluación. 

5.1. Comisión Evaluadora de ofertas. 
Una comisión evaluará las ofertas presentadas por los participantes tanto en sus aspectos 
técnicos, administrativos y económicos dentro de los plazos establecidos. Dicha comisión 
será designada por el Mandante y deberá estar integrada por al menos tres miembros. 
 

5.2. Pauta de Evaluación de las Ofertas. 

La Comisión Evaluadora confeccionará un cuadro comparativo de los puntajes obtenidos 
por cada oferente, en función a las ponderaciones de la Pauta de Evaluación, y levantará 
un acta informando el resultado de las ofertas evaluadas.  
 
Se revisará primero los antecedentes administrativos y documentos técnicos, para luego 
dar paso a la revisión y evaluación de la oferta económica, de manera de proceder a evaluar 
la oferta a partir de la siguiente pauta: 
 
La pauta de Evaluación será la siguiente: 
 

5.2.1. Pauta de Evaluación de las Ofertas y otros requerimientos: 

 

Ítem Puntaje 

Oferta Técnica 20 

Experiencia del Oferente 15 

Cumplimiento de los Requisitos Formales 5 

Oferta Económica 60 

TOTAL 100 

 
Los oferentes que califiquen con 25 puntos o más de la sumatoria de los puntajes de los 
ítems Oferta Técnica, Experiencia del Oferente y Cumplimiento de los Requisitos Formales, 
serán admitidos, y se abrirá su oferta económica. 
 
De no calificar, no se abrirá el sobre con la oferta económica. 
 
5.2.1.1. Oferta Técnica (20 Puntos) 

En este criterio se ponderarán los siguientes sub-factores: 
 

Oferta Técnica Puntos 

Experiencia del equipo de trabajo 8 

Metodología de Trabajo 12 

TOTAL 20 

 

5.2.1.1.1. Experiencia del equipo de trabajo (8 Puntos). 

El equipo a cargo, definido como equipo (Anexo N°7), será evaluado según años de 
experiencia acreditados (mediante documento fidedigno, emitidos por instituciones públicas 
y/o privadas que lo acrediten, además de certificados pertinentes, comprobantes de 
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trabajos anteriores, curriculum vitae) que se presenten, asignando los puntajes que se 
indican a continuación: 
 

Cargo Titulo 
Mayor a 
8 años 

Mayor a 4 
años y 
hasta 8 
años 

Mayor a 2 
años y 
hasta 4 
años 

2 años 
o 
menos 

CONSTRUCTOR A 
CARGO 

Ingeniero Civil/ 
Ingeniero Forestal/ 
Geógrafo/ Técnico 
Construcción Civil, 
otros afines. 

120 100 80 50 

MAESTRO DE 
OBRA 

Técnico / 
Enseñanza Media 
Completa con 
experiencia como 
maestro de obra 
civiles, Carpintería, 
otros afines 

120 100 80 50 

CAPATAZ  Técnico / 
Enseñanza Media 
Completa con 
experiencia en 
trabajos de obra 
civiles, Carpintería, 
Preparación de 
terreno con 
herramientas 
manuales, otros 
afines 

120 100 80 50 

Puntaje promedio Experiencia del Equipo Profesional = [Σ Puntaje / 360] x 8 
 

5.2.1.1.2. Metodología de Trabajo (12 Puntos) 

Se evaluará la coherencia de la metodología propuesta de acuerdo con los objetivos del 
Proyecto y el Plan de Trabajo propuesto, la comprensión que se demuestre del trabajo a 
realizar y la consistencia interna de los procesos constructivos con que se propone abordar 
cada una de las etapas. Será de suma importancia que exista relación y la coherencia entre 
las acciones, metodología propuesta, la carta Gantt presentada y los plazos asociados a 
cada etapa. 
 
La evaluación se realizará según el siguiente cuadro: 
 

Metodología de Trabajo Puntos 

Se observa una alta comprensión del proyecto a ejecutar, todas las tareas y 
metodología presentadas guardan coherencia entre sí y con la carta Gantt. 
Realiza aportes adicionales a los solicitado en las bases técnicas. 

120 

Se observa una alta comprensión del proyecto a ejecutar, todas las tareas y 
metodología presentadas guardan coherencia entre sí y con la carta Gantt. No 
se oferta aportes adicionales a los solicitado en las bases técnicas 

100 
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Se observa una compresión el proyecto a ejecutar, cumpliendo con los 
requerimientos básicos de acuerdo a las partidas de referencia. 

70 

Se observa una débil comprensión del proyecto a ejecutar, algunas de las 
tareas y metodología presentada no guarda coherencia entre sí por lo que la 
carta Gantt presenta poca consistencia. 

30 

Metodología no cumple con estándares mínimos. 10 

Puntaje promedio Metodología de Trabajo= [Puntaje / 120] x 12 
 
5.2.1.2. EXPERIENCIA DEL OFERENTE (15 Puntos) 

En este criterio se ponderarán los siguientes sub-factores: 
 

Experiencia del Oferente Puntos 

Plazo Ofertado (Tiempo de ejecución en días) 5 

Número de Mandantes Diferentes 4 

Ejecución de Proyectos 3 

Kilómetros de caminos rurales 3 

TOTAL 15 

 
Dada la naturaleza del proyecto a licitar se requiere oferentes con experiencia en 
ejecución/construcción y mantención de caminos rurales, veredas, carreteras, senderos 
(trekking de montaña: media – baja) e infraestructura asociada en áreas naturales de 
montaña, espacios verdes y/o parques. Del mismo modo se requiere experiencia en 
desarrollo de infraestructura complementaria tales como: peldaños, barandas, descansos, 
miradores, bancas, cortes de paso, etc.; construcción de soportes e instalación de 
señalética, construcción de pasarelas, despeje de vegetación, remodelación de parques y 
cualquier otra experiencia que sea afín con las actividades requeridas y con el territorio 
donde estas se demanden ejecución. 
La acreditación puede ser a través de certificados, copias de contrato, finiquitos, facturas o 
cualquier otro documento de empleadores u organizaciones en que se acredite la 
participación y/o conocimiento, expresado en meses, unidades de medida coherentes con 
las faenas solicitadas (Km lineales).  Deberá indicar el lugar geográfico donde ha realizado 
los trabajos que incluye como parte de la experiencia.  
 
5.2.1.2.1. Plazo Ofertado (5 Puntos). 

Plazo Ofertado Puntaje 

Menos de 90 días corridos  120 

90 días corridos 110 

Entre 91 y 120 días corridos 100 

Más de 120 días corridos 0 

Puntaje promedio Plazo Ofertado = [Puntaje / 120] x 5 
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5.2.1.2.2. Evaluación de Experiencia por número de Mandantes Diferentes (4 

Puntos). 

Evaluación de Experiencia por número de Mandantes Diferentes  Puntaje 

Para 10 o más empresas 100 

Para 7 a 9 empresas 80 

Para 4 a 6 empresas 50 

Para 0 a 3 empresas 30 

Puntaje promedio Número de Mandantes Diferentes = [Puntaje / 100] x 4 
 
5.2.1.2.3. Evaluación de experiencia del oferente en proyectos similares al licitado 

según la tabla que se presenta a continuación (3 Puntos). 

 

Evaluación de experiencia del oferente en proyectos similares al 
licitado (Experiencia en ejecución/construcción y mantención de caminos 
rurales, veredas, carreteras, senderos (trekking de montaña: media – baja) e 
infraestructura asociada en áreas naturales de montaña, espacios verdes y/o 
parques) Puntaje 

Más de 6 Proyectos  100 

4 o 6 Proyectos 80 

3 o menos  50 

No presento 0 

Puntaje promedio Proyectos similares = [Puntaje / 100] x 3 
 
 
5.2.1.2.4. Kilómetros de caminos rurales en lo que ha trabajado; veredas, caminerías 

en parques, senderos, entre otros (3 Puntos). 

Total de carreteras o caminos rurales, veredas, caminerías en parques, 
senderos, entre otros en lo que ha trabajado, expresado en Km. Puntaje 

Más de 10 Km.  100 

6 a 10 Km. 70 

4 a 5 Km. 50 

3 o menos. 20 

Puntaje promedio Km construidos = [Puntaje /100] x 3 
 
Se ponderará solo la experiencia debidamente acreditada o respaldada. 
 
5.2.1.3. Cumplimiento de los Requisitos Formales (5 Puntos). 

Cumplimiento de los Requisitos Formales  Puntos 

El oferente cumple con todos requisitos formales requerido para la 
presentación de la oferta y en el tiempo establecido.     5 

El oferente no cumple con todos los requisitos formales requeridos para la 
presentación de la oferta y en el tiempo establecido     0 
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5.2.1.4. Oferta Económica (60 Puntos): 

La evaluación de las ofertas económicas se realizará a través de la aplicación del “Análisis 
del Mínimo Costo” aplicándose el valor total de la obra, considerando la relación entre cada 
oferta y la de menor costo. En este sentido la oferta económica más baja obtendrá un total 
de 60 puntos ponderados, mientras que el resto de las ofertas evaluadas tendrá un puntaje 
proporcional a la oferta económica más baja. 
 
Puntaje: 60 Puntos 
 

Formula: 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 =  
𝑉.𝑃.𝑀.𝐶

𝑉.𝑃.𝐸
 x 60 

 
 V.P.M.C = Valor Propuesta Menor Costo 
 V.P.E.= Valor propuesta a evaluar 
 
 
Adjudicación: 

 
Como se indicó precedentemente, de aquellos oferentes que sean admitidos técnicamente 
con un puntaje igual o superior a 25 puntos de la sumatoria de los puntajes de los ítems 
Oferta Técnica, Experiencia del Oferente y Cumplimiento de los de los Requisitos Formales, 
serán admitidos, y se abrirán las ofertas económicas y será adjudicado a aquel oferente 
que obtenga la mayor puntuación en la totalidad de la pauta de evaluación. 
 
En caso de que el adjudicatario por cualquier razón no firma el contrato para la ejecución 
de la obra materia de la presente licitación, APC podrá encomendar la ejecución de los 
servicios al oferente que, de acuerdo con el resultado de la evaluación, le siga en puntaje, 
siempre y cuando cumpla con todas las especificaciones técnicas y administrativas 
establecidas en las presentes Bases de Licitación. En caso de que ningún otro oferente 
cumpla con los requisitos precedentemente señalados, la licitación será declarada desierta. 
 
6. Monto y Duración del Contrato: 

Estimación en Base a: Presupuesto Disponible.  
 
Fuente de Financiamiento: Asociación de Municipalidades Parque Cordillera /Área de 
Operaciones. 
 
Monto Total Estimado:  $ 75.000.000 (IVA INCLUIDO) 
 
Contrato con Renovación: No 
 
Observaciones: Los tramos de senderos a intervenir, tiene una extensión total aproximada 

de 5,14 Km (entre los 958 – 1378 msnm) y el inicio de las rutas están ubicados en la zona 
baja del Parque Bulnes Correa, en las inmediaciones del área que se habilitará como 
administración. 
 
Tiempo del Contrato: 120 días corridos. 
 
Plazos de Pago: Máximo 30 días contra la recepción conforme de la relación de obra 
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ejecutada. 
 
Opciones de Pago: Transferencia Electrónica, Cheque. 
 
Nombre de responsable de Pago: Carlos Vilera (Encargado del área de administración y 
Finanzas de la Asociación Parque Cordillera). 
 
E-mail responsable de pago: administración@asociacionparquecordillera.cl 
 
Nombre de responsable del contrato: Carlos Rivas (Jefe de Proyectos y Medio Ambiente) 
 
E-mail responsable de contrato: proyectos@asociacionparquecordillera.cl 
 
Teléfono de responsable del contrato: +56 9 7452 0585 
 
Subcontratación: Se permite subcontratación hasta un 30% del total de contrato original 
 
 
Visita a terreno 

Con el objeto de que los oferentes conozcan el área de los senderos a intervenir, se 
realizarán dos (2) visitas a terreno. De lo cual el oferente interesado en presentar su 
propuesta deberá asistir de forma obligatoria al menos a una de las visitas planificadas. 
Los interesados deberán presentarse en el Parque Natural Bulnes Correa, ubicado Av. 
Francisco Bulnes Correa S/N, al costado Norte del Condominio Cumbres del 
Remanso, Comuna Las Condes, el día y hora indicado en numeral 3 (Etapas y Plazos) 
de las presentes bases.  
 
 
7. Garantías Requeridas 

 

• Garantía de Seriedad de Ofertas: No Aplica 

 

• Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato: 

 

• Fecha de Vencimiento:  La garantía tendrá vigencia hasta 60 días hábiles 

después la fecha en el que adjudicatario haya realizado y acreditado ejecución 

de la totalidad de las obras de los servicios anticipados lo cual deberá ser 

aprobado debidamente por APC. 

 

• Monto: 10%  

 
Descripción: El oferente que resulte adjudicado deberá presentar el documento de Garantía 

de Fiel Cumplimiento de Contrato al momento de la firma. La garantía consiste en  un 
documento pagadero a la vista con carácter irrevocable y normativo a favor de la 
Asociación de Municipalidades Parque Cordillera (APC),  los cuales podrán ser una 
boleta de garantía bancaria, Vale Vista Bancario, Certificado de Fianza, Póliza de 
Seguro, póliza de garantía de ejecución inmediata, entre otros, a nombre de la 
Asociación de Municipalidades Parque Cordillera, RUT: 65.060.484-9, por un monto 
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equivalente al 10% del valor total de los servicios contratados, en el caso de las 
personas jurídicas o personas naturales, en ambos casos con una vigencia hasta 60 
días hábiles después el adjudicatario  haya realizado y acreditado ejecución de la 
totalidad de las obras de los servicios anticipados lo cual deberá ser aprobado 
debidamente por APC. La garantía se otorgará para caucionar el cumplimiento de todas 
y cada una de las obligaciones que se imponen al Adjudicatario, pudiendo ser ejecutada 
unilateralmente, por la vía administrativa y por la sola voluntad de APC, a través de la 
dictación de la correspondiente resolución fundada. La garantía de cumplimiento de 
contrato tiene por objeto resguardar el correcto cumplimiento por parte del oferente 
adjudicado de las obligaciones emanadas del contrato y de las bases técnicas y 
administrativas, del cumplimiento estándar y oportuno de cada actividad contenida en el 
plan de trabajo y de la oferta. Además, para los casos de prestación de servicios como 
es el caso, la garantía de fiel cumplimiento asegurará, cuando corresponda, también el 
pago de las obligaciones laborales y sociales de los trabajadores del contratante. La 
garantía no debe devengar intereses ni reajustes de ninguna especie con cargo a la 
APC, debe ser pagadera a la vista, tomada por uno o varios integrantes del oferente con 
carácter irrevocable y nominativa a favor de APC.  

 
Esta garantía se podrá hacer efectiva en los siguientes casos: 
1. Término anticipado del contrato por incumplimiento grave de las obligaciones de La 

Empresa. 
2. Multas aplicadas a la Empresa. 
3. Deudas por prestaciones laborales y previsionales de la Empresa con respecto de los 

trabajadores que se desempeñan en la obra. 
4. Daños a terceros y/o bienes a terceros causados por la Empresa en el desarrollo de la 

obra. 
5. Cualquier deuda de la Empresa a favor de la ASOCIACIÓN. que tenga su origen en 

relación con el incumplimiento del contrato. 
 
La entrega de esta garantía es un requisito esencial para efectos de la suscripción del 

Contrato. Entrega física de la garantía: Deberá ser entregada en un sobre cerrado, 
remitido a nombre de la Directora Ejecutiva de la Asociación de Municipalidades Parque 
Cordillera, indicando la siguiente leyenda en su exterior: “Contine Garantía de 
Cumplimiento de contrato de Licitación ID: LP-APC01-2024; “Trabajos de habilitación y 
mejoras de senderos en el Parque Natural Bulnes Correa – Comuna Las Condes”. El 
documento deberá ser entregado a APC con anterioridad a la firma del respectivo 
contrato. 

 

• Glosa: Los instrumentos que requieran Glosa deberán contener el siguiente texto: 

Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que se 

imponen en el Contrato, esto es, en las condiciones, forma y plazo establecido en el 

Contrato de Licitación ID: LP-APC01-2024 denominado “Trabajos de habilitación y 

mejoras de senderos en el Parque Natural Bulnes Correa – Comuna Las Condes” 

 

• Garantía de Anticipo: No aplica - El presente proyecto no considera anticipos   
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8. Requerimientos técnicos y otras cláusulas 

 
Cláusula de Readjudicación:  
Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales 
para contratar o no firma el contrato, la entidad licitante podrá dejar sin efecto la 
adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga 
en puntaje, y así sucesivamente, a menos que de acuerdo a los intereses del servicio, se 
estima conveniente declarar desierta la licitación.  
 
Bases: 
Esta licitación se rige por las presentes Bases Administrativas y Técnicas de Licitación, que 
se publicarán en el portal web de la Asociación: www.asociacionparquecordillera.cl. Sitio 
donde podrán ser descargadas por los interesados a participar en el proceso. Para mayor 
alcance de la publicación Parque Cordillera podrá informar sobre el proceso a través de sus 
RRSS y correos, redirigiendo a los interesados a participar al link de la web donde estarán 
disponible las bases para la descarga. 
Así mismo, forman parte de estas bases de licitación las aclaraciones que emita APC en 
respuesta a consultas que fueren requeridas por los participantes y los Anexos a estas 
bases, el Acta de Acuerdo de Pago. 
Las ofertas que no se presenten dentro del plazo indicado no podrán participar en la 
licitación, del mismo modo APC excluirá de la Licitación aquellas propuestas/ofertas que no 
reúnan las condiciones establecidas en estas bases. 
 
 
Modificación de las bases: 
APC podrá, durante el proceso de licitación, modificar los documentos de la licitación, ya 
sea por iniciativa propia o en atención a una aclaración solicitada por alguno de los 
Oferentes, otorgando un plazo prudencial para que los oferentes puedan adecuar sus 
ofertas a los nuevos requerimientos. Las modificaciones que se lleven a cabo serán 
informadas a través del sitio web www.asociacionparquecordillera.cl. Estas modificaciones 
formarán parte integral de las bases.  
 
 
Modificación eventual de la fecha de adjudicación: 
En caso de no cumplirse con la fecha indicada de adjudicación de las presentes bases de 
licitación, APC notificará a través de la página web donde fueron publicadas las bases. 
 
 
Plazo de duración del Servicio: 
El proyecto a ejecutar contempla un plazo de 120 días corridos a contar del día hábil 
siguiente a la firma del Acta de Inicio del servicio contratado.   
 
Oferentes: 
Para los efectos de estas Bases se entenderá por oferente a toda persona natural o jurídica 
que participe en esta licitación.  
 
 
 
Requisitos de los Oferentes: 
Ser personas naturales o jurídicas, que tengan inicio de actividades en el rubro forestal, de 
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la construcción u otro con la actividad licitada. Poseer experiencia verificable en la 
ejecución/construcción y mantención de caminos rurales, veredas, carreteras, senderos 
(trekking de montaña: media – baja) e infraestructura asociada en áreas naturales de 
montaña, espacios verdes y/o parques. Del mismo modo se requiere experiencia en 
desarrollo de infraestructura complementaria tales como: peldaños, barandas, descansos, 
miradores, bancas, cortes de paso, etc.; construcción de soportes e instalación de 
señalética, construcción de pasarelas, despeje de vegetación, remodelación de parques y 
cualquier otra experiencia que sea afín con las actividades requeridas y con el territorio 
donde estas se demanden ejecución. Para realizar este tipo de trabajo es requisito que el 
oferente cuente con un equipo material y técnico, con condiciones y habilidades para el 
desarrollo del tipo de labor. 
 
Apertura de la Oferta: 
 
La apertura de las ofertas se realizará en dos etapas: 
 
 

• En la primera etapa se revisará la documentación administrativa y se verificarán los 
documentos técnicos solicitados y la experiencia de los oferentes, de manera de evaluar los 
ítems de la Oferta Técnica, Experiencia del Oferente y Cumplimiento de los Requisitos 
Formales. La apertura de la oferta Técnica se realizará el día 11 de marzo del 2024 a las 
15:00 horas en dependencias del mandante, de manera privada.  

 

• En la segunda etapa se hará apertura de la oferta económica, para revisar la oferta y el 
itemizado detallado, para luego proceder a aplicar la pauta de evaluación descrita en las 
presentes bases, precediendo a realizar una ponderación a partir de los ítems y criterios 
definidos. La segunda apertura tendrá como fecha tentativa el día 15 de marzo de 2024 a 
las 15:00 horas en dependencias del mandante, de manera privada.  

 
 
Presentación de las Ofertas: 
 

• Los oferentes deberán presentar sus ofertas de manera física en las oficinas del 

mandante, ubicadas en Av. Álvaro Casanova 2583, La Reina, desde las 8:00 y hasta 

las 18:00 hrs. del día 5 de marzo del 2024. 

• APC levantará un Acta de Recepción de las ofertas, donde se indicará el detalle de 

los documentos recibidos, hora y alguna observación, en caso de ser necesario.  

• Las propuestas se presentarán en 3 (tres) sobres separados: “Antecedentes 

Administrativos”; “Oferta Técnica” y “Oferta Económica”, según los documentos que 

contengan. 

• El sobre “Oferta Económica” solo debe contener el valor de los trabajos materia de 

la licitación. (Anexo Bases Administrativas Nº5, Presupuesto (Itemizado)).  

• Todos los antecedentes deberán presentarse en forma físico. 

• La Comisión verificará que se hayan entregado todos los antecedentes solicitados 

conforme a las Bases Administrativas. 

• No se aceptará bajo ninguna circunstancia, que los oferentes entreguen 

documentos faltantes, canjeen, rectifiquen los rechazados o presenten una nueva 

oferta o contra oferta con posterioridad al cierre de recepción de ofertas.  
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Consultas y Aclaraciones: 
 

• Consultas durante el Proceso de Licitación: 

Las consultas que los oferentes deseen formular con relación a la materia de esta Licitación 
deberán ser realizadas a través del correo electrónico: 
proyectos@asociacionparquecordillera.cl hasta la fecha de recepción de consultas 
señalada en el cronograma, que corresponde al 26 de febrero del 2024. 
La respuesta a las consultas se hará dentro del plazo establecido en estas bases de 
licitación, esto es el 29 de febrero del 2024. 
Sin perjuicio de lo anterior y hasta el plazo en que deben responderse las consultas, APC 
se reserva el derecho de emitir las aclaraciones a las Bases que estimare necesarias y que 
hubieren surgido con motivo de las consultas efectuadas por los interesaos durante el 
proceso de licitación. Tales respuestas y/o aclaraciones se publicarán en la página web 
www.asociacionparquecordillera.cl 
 

• Solicitud de antecedentes aclaratorios por parte del Mandante 

APC podrá realizar consultas y solicitar antecedentes durante el período posterior al cierre 
de esta licitación y antes de su adjudicación. Estas consultas serán realizadas a través del 
correo suministrado por el proveedor en el Anexo Nº1. Los antecedentes que se soliciten 
deberán estar orientados a aclarar aspectos de la oferta o al requerimiento de documentos 
originales y no podrán constituir temas evaluables por los criterios de evaluación de esta 
licitación. 
 

• Evaluación de las Ofertas 

APC constituirá una Comisión Técnica Evaluadora, la cual se encargará de revisar y evaluar 
todas las ofertas técnicas y económicas que cumplan con los requisitos de la prestación. 
La Comisión estará integrada por el Jefe de Medio Ambiente y Proyectos, Jefe de 
Operaciones, Encargado de Administración y Finanzas, y el Abogado - Asesor Legal de 
APC quien actuará como ministro de fe. 
 
 

• Procedimiento en caso de empate en la oferta económica 

 
En caso de presentarse un empate entre 2 o más ofertas, ello se resolverá adjudicando al 
oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “Oferta Económica”. Si 
aplicando la fórmula anterior aún persiste el empate entre oferentes, dicha situación se 
resolverá adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el sub-criterio 
“Oferta Técnica”. De continuar aun así empatados los oferentes, se adjudicará al oferente 
que hubiese obtenido el mayor puntaje en el subcriterio “Experiencia del Oferente” y 
finalmente si el empate persiste, se adjudicará al oferente que haya consignado primero su 
oferta en las oficinas administrativas de la Asociación de Municipalidades Parque Cordillera. 
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• Publicación – Notificación de la Adjudicación 

 
APC emitirá una Resolución de Adjudicación, la cual se publicará en la página web de la 
Asociación. La notificación de la Resolución de Adjudicación se entenderá realizada, luego 
de las 24 horas transcurridas desde que APC publique dicha resolución en su portal web. 
Paralelamente APC notificará al Adjudicado a través del correo suministrado por el oferente 
en el Anexo Nº1. Una vez realizada esta notificación, el oferente deberá presentar los 
documentos necesarios para la elaboración del respectivo contrato. De no presentar los 
documentos en el plazo indicado, APC podrá optar por la segunda oferta mejor evaluada. 
 
 

• Inadmisibilidad de las ofertas 

Se declarará inadmisibles las ofertas que no cumplan los requisitos establecidos en estas 
Bases, o si estas fuesen consideradas deficientes de acuerdo a los aspectos técnicos 
definidos. 
Asimismo, en el evento de no presentarse ningún oferente, la licitación podrá declarará 
desierta o si las ofertas no resulten convenientes a los intereses de APC. 
 

• Contrato 

 
a) Se suscribirá un contrato entre APC y el oferente adjudicado que señalará los servicios 

a los cuales se obliga ejecutar conforme a las Bases de Licitación.  

b) La Suscripción del contrato se realizará entre la Directora Ejecutiva de APC, en su 

calidad de representante legal de la organización y el Adjudicado (Representante Legal 

en caso de Persona Jurídica). El Contrato será a suma alzada, cuyo monto considera 

todos los gastos asociados al proyecto. 

El contrato tendrá un plazo máximo de 120 días corridos, prorrogable por 30 días, por 
causas debidamente justificadas y previo acuerdo por escrito entre las partes. Podrán 
realizarse modificaciones al mismo, de común acuerdo entre las partes, solamente en 
aspectos que no afecten el principio de igualdad de los proponentes ni que las 
modificaciones comprometan la fe pública involucrada en el contrato. Cualquier 
modificación que se acuerde introducir estará sujeta al mismo trámite de aprobación 
que el contrato original. 

Dentro del contrato, como parte de la responsabilidad legal del adjudicatario o empresa, 
quedará establecido un período de garantía de como mínimo de 1 año, a partir de la 
recepción de los senderos habilitados, de manera que de presentarse alguna falla o 
desperfecto imputable a la calidad de la construcción y/o materiales, esta pueda ser 
reparada a expensas del adjudicatario. 

 
El adjudicatario, dispondrá de 10 días hábiles para la firma del contrato, los cuales podrán 

ser extendidos en caso de fuerza mayor, debidamente justificado. 
Previo a la suscripción del contrato, se podrá efectuar una o más reuniones de "Ajuste 
Metodológico" entre las partes con el fin de aclarar posibles dudas en los términos del 
mismo. 

 
Si el adjudicatario no suscribe el contrato dentro del plazo establecido anteriormente 
se entenderá que desiste de su realización. En tal caso APC podrá encomendar la 
ejecución de los servicios al oferente que, de acuerdo con el resultado de la evaluación, 



RED DE PARQUES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA PRECORDILLERA 
Ecoturismo - Deporte - Educación 

 

le siga en puntaje, siempre y cuando cumpla con todas las especificaciones técnicas y 
administrativas establecidas en las presentes Bases de Licitación. En caso de que 
ningún oferente cumpla con los requisitos precedentemente señalados, la licitación 
será declarada desierta. 

 
e) Forman parte integrante del Contrato las presentes Bases Administrativas y Términos 

de Referencia, sus Anexos, las Respuestas y/o Aclaraciones a las Bases, si las hubiere 

y las Ofertas Técnica y Económica presentadas por el adjudicatario. 

 
f) La fecha de inicio de los trabajos será la correspondiente a la consignada en el Acta de 

Inicio del Servicio, a realizar en forma posterior a la firma del contrato de común 

acuerdo entre Mandante y el adjudicatario. 

h)  El contrato está sujeto a las siguientes causales de término anticipado: 
 

APC podrá poner término anticipado al contrato, o bien llamar a licitación nuevamente 
o realizar trato directo, por simple acto administrativo, sin necesidad de demanda ni 
requerimiento judicial, pudiendo hacer efectiva las garantías que se hubieran 
constituido, si concurre alguna de las causales que a continuación se señala, sin 
perjuicio de las que establece la Ley:  

 
 

1. Resciliación; Procederá cuando de común acuerdo entre APC y el Adjudicatario 

decidan ponerle término y liquidar anticipadamente el contrato. Con tal objeto, la 

parte interesada en resciliar deberá formular una presentación por escrito a la otra 

parte con un plazo de anticipación de diez días, y esta podrá aceptarlo 

expresamente, Se perfeccionará esta resciliación mediante la formalización del 

acuerdo respectivo. 

 
2. Resolución del contrato; Quedar resuelto por disposición de la Unidad Técnica si 

ocurriere cualquier de las siguientes hipótesis: 

2.1. Si el prestador es declarado reo por delito que merezca pena aflictiva 

2.2. Por quiebra, cesión de bienes o notoria insolvencia del Adjudicatario 

2.3. Si no acata las ordenes e instrucciones que imparta la inspección técnica 

2.4. Por traspaso a un tercero del Contrato de obra, a cualquier título. 

2.5. Si el Adjudicatario demostrara incapacidad técnica para ejecutar los trabajos. 

2.6. En general, si el prestador no ha dado cumplimiento a las bases de Licitación 

Pública. 

 

• Multas 

 
En virtud de las obligaciones que asume el oferente, y con el fin de garantizar un servicio 
óptimo, se penarán, las siguientes infracciones por incumplimiento: 
 

Por cada día de atraso del adjudicatario en la entrega final de las obras (una vez 
transcurrido los 120 días del plazo de ejecución acordado de los trabajos y las 
respectivas prorrogas en caso de existir estas), se aplicará una multa equivalente 
al 0,1% sobre el precio total neto del contrato.  
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Cuando los plazos venzan en día sábado, domingo o festivo, el plazo se extenderá 
hasta el día hábil siguiente. Tampoco se contarán los días que 
administrativamente el mandante o la contraparte técnica se demore en emitir las 
observaciones o indicaciones de las respectivas obras. 

Si transcurrieren más de 30 días corridos de atraso, el mandante podrá optar por 
seguir aplicando multas o decidir terminar unilateralmente el contrato pagando al 
adjudicatario las obras efectivamente entregadas y aprobadas, descontando las 
multas que le apliquen.  

El inspector técnico notificará el cobro de multas al adjudicatario a través de carta 
certificada, donde se le indicará la fecha desde donde se le comienza a contar los 
días de atraso. 

Las multas serán descontadas directamente del siguiente estado de pago y como 
soporte se adjuntará el documento que acredita el incumplimiento y el motivo por 
el que se le aplica el descuento correspondiente. En consecuencia, la factura será 
emitida por el valor final después de haber descontado la multa. 

 
 

• Responsabilidad del Proveedor o adjudicatario indistintamente 

Como toda Empresa o Proveedor que suscriba contrato con APC, el adjudicatario deberá 
aceptar y aplicar las normas y procedimientos generales de Prevención de Accidentes, y 
las instrucciones escritas o verbales que sobre la materia le imparta el mandante durante 
el desarrollo del servicio y obras asociadas. Además de lo anterior, responderá del fiel 
cumplimiento de las disposiciones del Código del Trabajo, leyes provisionales, medicina 
curativa y preventiva, sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, y en 
general toda legislación social, sanitaria y previsional vigente. Dada la naturaleza del área 
donde se ejecutaran los trabajos materia de esta licitación, es de especial importancia que 
el adjudicatario tome todas las medidas necesarias para que sus trabajadores,  él mismo y 
quienes estén vinculados directa o indirectamente con los trabajos encomendados, eviten 
riesgos de accidentes y lesiones y, muy especialmente, riesgos de incendio forestal, por lo 
que desde ya queda prohibido para el adjudicatario y quienes trabajen con o para él fumar 
al interior de los parques naturales y realizar cualquier acciones vinculada con la generación 
de fuego. 
 
La empresa o proveedor deberá tener especial cuidado con el uso de herramientas y 
dispositivos que puedan provocar chispas o fuego y que sean desencadenantes de un 
eventual incendio forestal. Por tanto, deberá instruir a sus trabajadores e informar y adoptar 
protocolos estrictos de prevención de incendios (uso de equipo extinguidor, otros) en el 
caso de que requiera usar elementos, técnicas o herramientas que induzcan a esas 
condiciones. Desde ya se compromete a prefabricar en taller todas aquellas partes o 
elementos que sea posible y que requieran uso de soldadora. Deberá, en el caso de requerir 
el uso de generador eléctrico, cumplir con un estricto protocolo de   manejo de combustibles. 
 
El proveedor o adjudicatario es el único responsable de la prestación de los servicios u 
obras asociadas ante APC y frente a terceros. El proveedor o adjudicatario será el 
responsable exclusivo de los daños y perjuicios que causare a terceros, ya sea por efecto 
del proyecto, por infracción a los Reglamentos y Ordenanzas y, en general, por cualquier 
error, negligencia o imprudencia de parte suya o de sus trabajadores. El adjudicatario 
deberá informar a APC, al momento en que ingrese personal contratado por el adjudicatario 
a la obra, a través del administrador del contrato, los movimientos de personal que llegaren 
a ocurrir durante la ejecución de la prestación de servicios y las obras asociadas, sean estas 
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contrataciones o despidos de personal, las cuales deberán ser respaldadas con la 
documentación respectiva (Contrato o Finiquito). Al inicio de las faenas, y en la medida en 
que ingresen trabajadores del adjudicatario a realizar trabajo en la obra, el Adjudicatario 
deberá obligatoriamente, presentar y mantener una carpeta con todos los antecedentes 
(Ley de Subcontratación Nº 20.123), que permitan la correcta supervisión de las obras. 
Dicha Carpeta debe contener los siguientes documentos originales o fotocopias:  
 

o Listado de trabajadores que van a realizar el trabajo. 

o Contratos de trabajo del personal que participará en el trabajo. 

o Registro firmado de entrega de Equipo de Protección Personal para cada 

trabajador. 

o Registro firmado de entrega del reglamento interno para cada trabajador, 

o Calendario o Carta Gantt de actividades a realizar. 

o Reglamento Interno con recepción de la Inspección del Trabajo, si 

corresponde 

o Registros firmados de Inducción de Obligación de Informar a los Riesgos 

Expuestos (ODI) 

o Registros firmados de Inducción de Prohibiciones  

o Reglamento Interno de Orden Higiene y Seguridad, o Higiene y Seguridad 

según corresponda. 

o Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales 

(F30-1), emitido por la Dirección del Trabajo. 

o Certificado de afiliación de los trabajadores a una mutualidad Ley 16.744  

 

• Ley de Subcontratación  

El Adjudicatario podrá realizar subcontratación. Para tal efecto deberá dar cumplimiento fiel 
y oportuno a las disposiciones legales contenidas en la Ley 20.123 que “Regula el régimen 
de subcontratación, el funcionamiento de las empresas de servicios transitorios y el contrato 
de trabajo de servicios transitorios”. 
 
 

• Administrador, supervisor del contrato o inspector técnico del contrato  

Las funciones de Supervisar y Administrar el Contrato estarán a cargo del Jefe de 
Operaciones de APC, o el personal que designe APC para tal efecto. Supervisará el 
contrato tanto de forma administrativa como en terreno. Autorizará la información para los 
estados de pago. Acordará el calendario de faenas y el plan de trabajo con el adjudicatario. 
Autorizará informes y evaluaciones de manera que se proceda a la tramitación 
administrativa del pago correspondiente. 
 
El Administrador, supervisor del contrato o inspector técnico del contrato, durante el 
desarrollo de los trabajos, realizará inspecciones al menos cada 15 días para analizar el 
avance, calidad de los trabajos, en las cuales deberá participar el encargado de la obra 
porte del adjudicatario.  
 
De las inspecciones se tomará nota de los temas tratados en un Libro de Ejecución de 
Obra foliado que deberá proveer el Adjudicatario y que estará a cargo del Administrador, 
supervisor del contrato o inspector técnico del contrato. 
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• Libro de Ejecución de Obra  

En el “Libro de Ejecución de Obra” se dejará constancia de: 

o Planificaciones particulares de la obra 
o Hechos u observaciones de los trabajos que requieren ser atendidas o 

subsanadas por parte del adjudicatario para su adecuada recepción. 
o Conformidad de la resolución de observaciones. 
o Aclaraciones, interpretaciones o ajustes de los trabajos, efectuadas por el 

Administrador, supervisor del contrato o inspector técnico del contrato o 
por el Adjudicatario, por motivo de condiciones particulares del terreno en 
un determinado tramo del sendero a mejorar. 

o Cambios en materiales por falta de suministro u otras causas. 
o Programación de reuniones. 
o Las interrupciones o paralizaciones que pudieran sufrir las faenas, con 

señalamiento de su causa. 
o Solicitudes administrativas del contratista 
o Anotaciones referidas a nuevos presupuestos, Estados de pago y otros. 
o Otros menores pero importantes para el desarrollo de la obra. 

 
 

• Modalidad, forma y plazo de pago 

Para el desarrollo de estos trabajos, se ha considerado dos modalidades de pago: A) Pago 
por relación de obra ejecutada. B) Pago por obra total terminada. Se acordará, al inicio del 
contrato entre APC y el adjudicatario, la mejor modalidad para un buen servicio y solvencia 
del mismo. 
Previo a la firma del contrato, el adjudicatario en conjunto con la Administrador del Contrato, 
acordarán la modalidad de pago tomando como base el monto de la oferta económica 
entregada por el Adjudicatario, Se deberán definir en conjunto los plazos, fechas de término 
parciales o avance de obra, por medio de un Acta de Acuerdo de Pago, la que formará parte 
integrante del contrato. Este acuerdo será considerado como la programación oficial de 
pago para efectos del contrato y con la cual APC supervisará el correcto seguimiento y 
ejecución de las obras. Cualquier modificación de este acuerdo deberá ser de mutuo 
consentimiento entre las partes y deberá quedar reflejado en un acta para el efecto, la que 
también formará parte integrante del contrato. Las actividades consideradas a realizar en 
la presente licitación y que no puedan realizarse por causales debidamente justificadas y 
de conocimiento público, tales como disponibilidad de productos entre otras, podrán ser 
evaluadas por APC y permitida su no realización, descontándose su valor del monto del 
contrato de acuerdo a la valorización estimada por APC o, en su defecto, el adjudicatario 
podrá realizar, por el mismo valor estimado otra actividad o partida dentro del Parque. 
 
Para lo anterior, el responsable del contrato deberá llevar siempre el control permanente de 
los pagos realizados al adjudicatario, incluyendo para cada pago la respectiva “Caratula de 
Valuación” de la prestación del servicio, donde se incorporen entre otros los siguientes 
ítems:  
 
1. Precio total del contrato.  
2. Monto a pagar.  
3. Monto total pagos acumulados.  
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4. Saldo por pagar.  
5. Fecha de término del contrato 
 
A) Pago por relación de obra ejecutada o Avance de Obras: Esta modalidad de pago 
consiste en pagos parciales según avance de obra. Para solicitar el pago por avance de 
obras, el adjudicatario deberá entregar, por cada solicitud de pago, un informe técnico, 
donde detalle la relación de obra ejecutada, la respectiva valoración de los trabajos 
realizados en función de los montos indicados en su oferta económica, identificando 
claramente a través de georreferenciación los tramos trabajados, adjuntando una memoria 
fotográfica de que respalden los trabajos realizados. 
 
B) Pago por Obra o Faenas Terminada: El pago por obra terminada consiste en un (1) solo 
pago por el valor total de la licitación siempre y cuando se cumpla y de término a todas las 
actividades contempladas en el contrato. Para acceder al estado de pago por obra 
terminada, el adjudicatario deberá presentar un informe final de obra acompañado de toda 
la documentación necesaria para acceder al pago, entre ellos: la identificación y 
georreferenciación de los tramos intervenidos, con el detalle de las acciones realizadas, 
materialidad usada, y demás especificaciones necesarias para identificar la calidad y 
magnitud de las obras, acompañado con una memoria fotográfica de los trabajos 
realizados.  
 
Acceso al o los Estado(s) de Pago: Para acceder a los estados de pago correspondientes, 
el Adjudicatario deberá entregar un Informe Técnico al administrador de contrato, el cual 
deberá como mínimo contener los siguientes aspectos: 
 

o Descripción detallada de las actividades realizadas por tramo de sendero,  

o Identificación y georreferenciación de las actividades realizadas por tramo del 

sendero. 

o Planilla con la relación de obra ejecutada, 

o Valoración de los trabajos realizados por tramos en función de los montos indicados 

en su oferta económica 

o Set de fotos de las actividades ejecutadas.  

o Los medios de verificación para el pago que se señalan en las bases técnicas.  

En el evento de que existan observaciones al informe o exista falta de claridad de la 
información, éstas deberán ser subsanadas por el adjudicatario dentro de un plazo de 5 
días hábiles. Sólo una vez subsanados las observaciones al informe se dará inicio al 
proceso de pago. 
  
Para acceder a los estados de pagos el Adjudicatario deberá adjuntar en cada solicitud de 
pago los siguientes documentos:  
 

o Informe Técnico aprobado por APC   

o Certificado de obligaciones Laborales y Previsionales emitido por la Inspección del 

Trabajo (Formulario F30-1)  

o Certificado de antecedentes Laborales y Previsionales emitido por la Inspección del 

Trabajo (Formulario F30), y aquellos otros documentos que APC considere para 

corroborar que el Contratista mantiene al día el pago de sueldos y las obligaciones 

laborales y previsionales.  
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El pago se gestionará cuando: APC recepcione conforme y emita su aprobación del Informe 
Técnico emitido por el Adjudicatario, validado por el Jefe de Operaciones o quien designe 
en su representación y recepcione conforme la documentación respecto al cumplimiento de 
los EPP y de las obligaciones Laborales y Previsionales de los trabajadores que participan 
en la obra. Una vez aprobado el informe y recibida la documentación por parte del 
Adjudicatario, el Administrador del Contrato solicitará la emisión de la factura 
correspondiente para proceder al pago. 
 
 

• Plazos Revisión- Corrección 

El plazo para ejecución de obra es de 120 días corridos. Los plazos parciales por hito serán 
los acordados entre las partes en el Acta de Acuerdo de Pago. 
Los plazos de revisión por la contraparte técnica serán de 15 días hábiles. En caso de existir 
observaciones, el plazo de corrección para el Adjudicatario será de 10 días hábiles. Una 
vez subsanada las observaciones por parte del Adjudicatario, éste deberá ingresar un 
nuevo informe que acredite las correcciones correspondientes. 
 
 

• Gastos del Contrato 

Todos los gastos, pagos e impuestos que se deriven de la ejecución del proyecto y del 
Contrato y su cumplimiento, serán de cargo exclusivo del Adjudicatario. 
 
 

• Culminación del Contrato  

Una vez culminados los trabajos referidos en el objeto del contrato, el contratista deberá 
solicitar por escrito al Mandante, la firma del Acta de Terminación, la cual se formalizará 
habiéndose verificado y recibido la obra de acuerdo con todo lo establecido por el Mandante 
para la finalización. 
 
 

• Domicilio, Legislación y Jurisdicción 

Para todos los efectos legales, el oferente fijará su domicilio en el país y se someterá a las 
Leyes Chilenas y la Jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de Justicia de la ciudad de 
Santiago.  
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BASES TÉCNICAS 

TRABAJOS DE HABILITACIÓN Y MEJORAS DE SENDEROS EN EL PARQUE 
NATURAL BULNES CORREA – COMUNA LAS CONDES 

 
 
 
 
Contenido de las bases: 
 

9. Antecedentes 

10. Objeto de la Licitación 

11. Especificaciones Técnicas del Servicio Requerido 

12. Programación de pagos y supervisión de los servicios 

13. Requisitos para ingresos a pagos 

14. Anexos Técnicos: 

Anexo 1: Mapa del área a intervenir – Archivo KMZ. 
Anexo 2: Relación de trabajos por tramos del sendero. 
Anexo 3: Fichas referenciales de las actividades a realizar. 
Anexo 4: Cómputos Métricos. 
 

6. Antecedentes 

 
La Asociación de Municipalidades Parque Cordillera (APC) es una organización  de derecho 
privado sin fines de lucro, formada por siete municipios con territorio montañoso de 
Santiago: Colina, Lo Barnechea, Las Condes, La Reina, Peñalolén, La Florida y San José 
de Maipo, cuyo objetivo es conservar y proteger los recursos naturales cordilleranos de la 
Región Metropolitana, elevándolos al sitial de patrimonio natural y de esta manera realizar 
una gobernanza racional del territorio bajo criterios comunes de manejo y administración. 
APC cuenta con una trayectoria de más de 30 años de vida, donde ha liderado la protección 
y recuperación del valioso ecosistema de montaña, a partir de un trabajo consecuente en 
el desarrollo de estrategias y proyectos.  
 
Durante todo este período la Asociación ha consolidado grandes logros y entre ellos en la 
actualidad destaca el fortalecimiento de siete parques naturales precordilleranos:  Aguas 
de Ramón, Puente Ñilhue, San Carlos de Apoquindo, Cantalao Precordillera, La Plaza Sur, 
Farellones de Santa Elena, Cerro del Medio abiertos al uso público y  en el establecimiento 
de las bases de otros parques como lo fue el parque Quebrada de Macul, además trabaja 
en promover nuevas áreas con miras a consolidar una red de parques naturales que 
permita, a través de senderos, unir las comunas desde Colina hasta San José de Maipo, 
generando el “Gran parque periurbano de Santiago”.  
 
A la fecha se han desarrollado más de 130 Km de senderos de montaña que están 
interconectados bajo un modelo de cuidado tanto de las riquezas naturales como de las 
personas que los visitan, poniendo en valor no solo la cordillera como un atractivo turístico, 
sino dando a conocer su biodiversidad y los múltiples servicios ecosistémicos que allí se 
encuentran, los que en sus equilibrios naturales sustentan la vida de la ciudad de Santiago.  
 
Para el año 2024, se ha proyectado impulsar la habilitación del Parque Natural Bulnes 
Correa en la comuna de Las Condes, y bajo esta premisa además de instalar una nueva 
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área de administración, se ha previsto trabajar en el desarrollo de un máster plan de 
senderos del área con las respectivas vinculaciones hacia los parques Aguas de Ramón y 
La Plaza Sur, pensando también en el desarrollo de una potencial oferta competitiva de 
circuitos de trails y MTB. 
 
En base a lo anterior, con el proyecto que a continuación se licita, se estima habilitar y 
mejorar dos rutas a hitos naturales ubicados en el parque (Piedra Rajada y Quebrada Los 
Almendros) y dos senderos de conexión a senderos de parques colindantes, el primero de 
desde el Parque Natural Bulnes Correa con el Parque La Plaza Sur (Morro Las Papas) y 
segundo con el Parque Natural Aguas de Ramón (Salto de Apoquindo – Ladera Norte), en 
total se estiman habilitar del orden de 5,14 Km de senderos con su respectiva señalización. 
 

7. Objetivo de la Licitación 

 
La Asociación de Municipalidades Parque Cordillera requiere contratar los servicios de un 
proveedor para realizar trabajos de habilitación y mejoras de 5,14 Km de senderos en 
el Parque Natural Bulnes Correa – Comuna Las Condes, los cuales permitirán instaurar 
una oferta de rutas de trekking para esta nueva área y consolidar las conexiones con los 
Parques Aguas de Ramón y La Plaza Sur, y con otros hitos naturales ubicados dentro del 
parque. Para el desarrollo de estos trabajos, será necesario ejecutar obras relacionadas a 
la rectificación, conformación y mejoras de la carpeta superficial (despeje, corte, nivelación, 
compactación, rastrillado, limpieza, delimitación), en distintos tramos de los senderos; 
estabilización de taludes (contención cerro abajo y contención cerro arriba); construcción 
de escaleras/ peldaños; instalación de barandas; suministro e instalación de señaléticas 
(mapa de rutas, tótems, tablas flechadas, pilotes de ubicación). 
 
En la siguiente tabla se indica la longitud características del sendero a intervenir y el 
presupuesto asignado para el desarrollo del proyecto: 
 

Nombre de 
Parque 

Comuna Nombre del Sendero Longitud del 
Sendero 

Total Presupuesto 
(Pesos Chilenos) 

 
 
 
 
 

Parque Natural 
Bulnes Correa 

 
 
 
 
 

Las Condes 

1) Sendero Conexión Parque 

Natural Bulnes Correa – 

Parque La Plaza Sur (Morro 

Las Papas). 

2,007 Km  
 
 
 
 
 
 
 

$ 75.000.000  
(IVA INCLUIDO) 

 

1. Sendero Piedra Rajada 0,132 Km 

2. Sendero Quebrada Los 

Almendros 

0,484 Km 

3. Sendero Conexión Parque 

Natural Bulnes Correa – 

Parque Aguas de Ramón 

(Salto de Apoquindo – 

Ladera Norte).  

 

2,519 Km 

Total (Km) 5,142  
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8. Especificaciones Técnicas del Servicio Requerido: 

Los trabajos contemplados apuntan a conformar las nuevas ruta del Parque Natural Bulnes 
Correa, donde será necesario ejecutar obras relacionadas a la rectificación, conformación 
y mejoras de la carpeta superficial (despeje, corte, nivelación, compactación, rastrillado, 
limpieza, delimitación), en distintos tramos de los senderos; estabilización de taludes 
(contención cerro abajo y contención cerro arriba); construcción de escaleras/ peldaños; 
instalación de barandas; suministro e instalación de señaléticas (mapa de rutas, tótems, 
tablas flechadas, pilotes de ubicación). 
 
Para estos trabajos se han conformado cuatro tramos o senderos los cuales se describen 
a continuación: 
 

1) Sendero Conexión Parque Natural Bulnes Correa – Parque La Plaza Sur (Morro Las 

Papas): tiene una extensión estimada de 2 km e inicia en las inmediaciones del área 

de administración del parque, y se ubica entre las cotas 958 msnm hasta 1378 

msnm, por lo que da un desnivel de trabajo de unos 420 m. 

 
2) Sendero Piedra Rajada: este sendero obedece un ramal que se bifurca desde el 

sendero de conexión al Parque Natural La Plaza Sur hasta llegar al hito natural 

conocido como Piedra Rajada entre la cota 1050 msnm  y 1085 msnm, y tiene una 

longitud de 132 m. 

 
3) Sendero Quebrada Los Almendros, este sendero obedece una ruta que inicia desde 

las inmediaciones del área de Administración y se extiende hacia el oriente paralelo 

a la quebrada de los Almendros hasta llegar a una gran piedra (Casa de Piedra), la 

cual este utilizada por los visitantes como un mirador natural. Esta ruta se ubica 

entre 959 msnm y 1034 msnm, y tiene una longitud de 848 m. 

 
4) Conexión Parque Natural Bulnes Correa – Parque Natural Aguas de Ramón – 

Ladera Norte: esta ruta se bifurca desde el sendero Quebrada los Almendro con 

dirección sur, a una altura de 986 msnm, tiene una extensión estimada de 2,519 km 

y empalma con el Sendero del Salto de Apoquindo en el Parque Natural Aguas de 

Ramón más arriba de la zona de reforestación ubicada en las inmediaciones de la 

Subestación Eléctrica Los Almendros a una altura de 1180 msnm. 

 
Cabe destacar que, dado la accesibilidad de las rutas, requerirá que las labores se realicen 
a mano con el uso de equipos y herramientas menores. Para realizar las labores, los puntos 
más cercanos con acceso vehicular hacia los puntos de trabajo son: 

• Ingreso principal del Parque Bulnes Correa, ubicado en Av. Francisco Bulnes 

Correa al costado norte del Condominio Los Remansos Nº 2. 

• Por el norte, se puede llegar hasta la cercanía del parque a través del Parque La 

Plaza Sur (Sector Las Tortas). 

• Por el Sur se puede llegar hasta un punto de acercamiento al sendero de conexión 

del Parque Natural Aguas de Ramón, a través del camino que conduce a la 

subestación eléctrica de los Almendros.  

 
Es importante destacar que desde estos puntos, el acceso a los senderos se realizaría 
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de forma peatonal, por lo que se deberá tener en cuenta que para la realización del 
traslado de materiales y/o equipos hacia los senderos (lugar de trabajo), este tiene 
que hacerse de forma manual y/o utilizando apoyo de animales para el acarreo de 
materiales. 

  
 
Para el tramo a intervenir se han definido un conjunto de actividades, las cuales se 
especifican a continuación, y se detallan en el Anexo 2 “Relación de trabajos por subtramos 
del sendero”, a continuación, se presenta una descripción de las actividades: 
 

 a. Conformación y rectificación de terreno (Carpeta Superficial) 
 

La actividad de conformación y rectificación de terreno, considera el mejoramiento 
de taludes, nivelación y compactación del terreno del sendero, para esta actividad 
se deberá trabajar bajo el principio de la sección balanceada que minimiza los 
movimientos de tierra asociados al transporte de materiales, y a la vez se traduce 
en un sendero más estable ya que hay una adecuada relación entre el corte y el 
terraplén (Ver Figura N°1).  
 

 
Figura N°1: Perfil Tipo de un Sendero 

 
Con esta actividad se busca generar que los senderos dispongan de una superficie 
que sea propicia para un caminar continuo y agradable. Se tratará de alterar lo 
menos posible la condición natural del suelo.  La actividad de mejoramiento de la 
carpeta superficial, considera la compactación de la carpeta principal del sendero. 
En la compactación se debe tomar en cuenta una pendiente ligeramente inclinada 
que permita a los visitantes caminar sobre el sin mayor esfuerzo y a su vez permita 
el drenaje de las aguas. En este caso, se podrán usar diversos elementos 
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dependiendo de los materiales disponibles en el entorno. 
 
En distintos tramos del sendero será necesario llevar cabo labores de ensanche de 
la huella, lo que requerirá la conformación de la carpeta superficial, a partir de la 
ejecución de actividades de talud de corte y terraplén. Se buscará mantener un 
ensanche entre 1 y 1,5 metros del sendero. En el caso de que existan árboles y 
arbustos en la inmediación del camino a ensanchar, debe prevalecer el principio de 
resguardo de la vegetación, adaptando la conformación del terreno en el espacio 
disponible.  
 

Esta actividad considera eliminar piedras, raíces y otros elementos que estén sobre la 
base de la carpeta principal del sendero, así como su delimitación con rocas, la cual 
consiste en la demarcación de la huella del sendero a ambos lados con piedra de 
tamaño entre 15 – 25 cm disponible en las zonas influencia del sendero a mejorar, 
las cuales deben ser dispuestas de forma longitudinal una a lado de la otra en el 
sentido del sendero, asentadas en un surco o zanja excavada en el terreno para 
evitar su desplazamiento. Esta actividad contempla selección y el acarreo del 
material (piedra), la construcción de la zanja y la disposición de las rocas. También 
contempla labores de mantención como rastrillado, despeje y limpieza del terreno 
para la correcta delimitación del sendero para evitar que los usuarios transiten fuera 
de los senderos habilitados. 
 
 
b. Estabilización de Taludes 
 
La estabilización de los taludes en los tramos los senderos se realizarán a través 
de la instalación de tablas pino seco, en el caso de las contenciones cerro abajo, 
deberá considerarse la instalación de tablas de pino seco de 4" x 1" en arreglo 
simple o doble según sea el caso, con recubrimiento en carbolíneo ubicados 
longitudinalmente en la línea del sendero, sujetos con estacas de ángulo metálico 
que permitan dar soporte y contención al talud. El borde superior de la contención 
debe quedar alineado de la rasante conformada del sendero.  Esta actividad 
considera eliminar piedras, raíces y otros elementos que impidan implementar 
adecuadamente las obras de contención de talud. A efecto de estos trabajos, se 
podrán considerar cunetas solo en aquellos tramos donde sea requerido a efectos 
de un mejor drenaje.  
 
En Aquellos tramos donde sea requerido hacer contención cerro arriba, se prevé 
la instalación de tablas de pino seco de 6" x 2" en arreglo simple o doble según sea 
el caso, con recubrimiento en carbolíneo ubicados longitudinalmente en el tramo 
que requiera la contención, lo cual deberán estar sujetos con estacas de ángulo 
metálico que permitan dar soporte y contención. 
 
 
c. Escalones - Escaleras. 

 
La actividad de construcción de escalones o escaleras en el sendero, está enfocada 
en atender los sectores de menor longitud con pendientes pronunciadas o que 
signifiquen un esfuerzo físico importante (Ver Figura N°2). Estas obras son 
necesarias cuando el sendero presenta una pendiente demasiado inclinada. Los 
límites aceptables en cuanto al declive del sendero serán diferentes según los 
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tramos y sus usuarios. La construcción de nuevas escaleras se realizará a través de 
la instalación de tablas impregnado de carbolíneo, estacas de ángulo metálico, rocas 
y compactación de la pisada, con dimensiones variables que dependerán de la 
pendiente y las características de los tramos a intervenir (se deberá procurar que la 
contra huella no supere los 20 cm).  Para los tramos de alta carga, o aquellos que 
potencialmente puedan representar mayor dificultad podrán complementarse con 
elementos de barandas. 

 
Con relación a la pendiente y la distribución y diseño de los escalones es posible 
identificar cuatro situaciones tipo, estas son: 

 

• Pendiente Suave 25%: en estos casos la altura de la contrahuella es entre 20 y 15 
cm y cada peldaño puede tener entre 100 y 120 cm de longitud, en todas las 
situaciones el peldaño debe tener una leve pendiente hacia abajo, con el fin de 
evacuar el agua en forma efectiva.  

  

 
 

• Pendiente Media: del orden del 33%, la contrahuella se mantiene del orden de 20 a 
15 cm, pero la longitud de los peldaños oscila entre 70 y 80 cm. 

 

 
• Pendiente Fuerte: del orden de 40%, disminuye la distancia de los peldaños a 50 

cm, manteniendo iguales características en el resto de las variables.  
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• Pendiente Muy Fuerte: corresponde a la situación más extrema si la contrahuella es 
de 15 cm la longitud del escalón deberá ser de 30 cm. 

 

 
 

 

 
Figura N°2: Determinación de Pendientes para Construcción de Escaleras y Rampas 

 
 
d. Barandas 
 
Dentro de los tramos a intervenir del sendero, se considera la instalación de barandas 

como elementos de protección. A efecto de este proyecto se considera un tipo de 
baranda la cual se viene implementando en otros senderos de la red Parque. 

 
El tipo de baranda que se plantea es una baranda con cable de acero, la cual está 

construida a partir de perfiles de fierro en 50x30 anclado al suelo con base de 
hormigón, con cable de acero como pasamano de 6 mm.  

 
Eventualmente, podrá considerarse una baranda con pasamanos de fierro y madera 
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(baranda con perfiles de fierro en 50x30 anclado al suelo con base de hormigón 
y pasamanos de madera de pino seco cepillado de 3" x 1" para el apoyo en 
bajadas complejas), en aquellos lugares donde se construyan escaleras o sea 
considerado necesario por la pendiente  

 
e. Corte de atajo en senderos o confinamiento de senderos 

Son elementos construidos de rollizos y/o troncos-ramas secas disponibles en el 
suelo del entorno, los cuales sirven para hacer cortes de rutas o huellas no 
formalizadas, para evitar que las personas no transiten por ellas. De igual forma 
estos elementos pueden ser usados para confinar un área de descanso o limitar 
zonas de acceso público dentro de las rutas. Para efecto del presente proyecto se 
considera la siguiente propuesta: 

 
Barandilla: baranda en altura a 30 – 40 cm del suelo con rollizo impregnado 

en carbonilo y entramado de troncos-ramas secas disponibles en el suelo del 
entorno. 
 

 
f. Instalación de Señaléticas 

Como parte de la habilitación de estos tramos de senderos, el proyecto contempla 
la instalación de elementos de señalización a lo largo de las rutas (señaléticas de 
ubicación, orientación, información y seguridad) 
 

o UBICACIÓN:  

Pilote de ubicación: que indica a través de un número y color, la distancia 
hacia el final de la ruta/hito. Altitud en hitos. Código de identificación. 

 
o ORIENTACIÓN: 

Tabla flechada: señalan intersecciones de dos o más rutas y dirección de 
las mismas. 

 
o INFORMACIÓN Y SEGURIDAD: 

 
Tótem: se ubican en los hitos e indican la llegada al hito y el comienzo de la 

siguiente ruta. Estos se encuentran también en las zonas de seguridad según los 
Planes de Emergencias. 

 
Mapa Principal: incluye todas las rutas, así como también las vías de 

evacuación y las instrucciones a seguir en caso de emergencias. 
 

A continuación, se detalla las características constructivas de estos elementos: 
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o UBICACIÓN:  

 
PILOTE DE UBICACIÓN:  

 
 
Características: 
 
Dimensiones: 11 cm x 25 cm 
Materialidad: Alucobond de 4 mm con bordes redondeados. 

• Impreso mate con protección UV. 

• Debe ser pegada a la estructura soportante con adhesivo de montaje. 

• El diseño debe considerar la dificultad de la ruta, hito final y distancia hacia la 
administración del parque. De ser necesario, debe agregarse la distancia a la zona 
de seguridad más cercana. 

• La estructura soportante es madera cepillada 11 cm x 120 cm (pino) pintado con 
Carbolíneo. 

• Ahoyadura que debe ser mínimo de 30 cm de profundidad. Fijación al suelo que 
será apoyada con una enfierradura que atraviesa la base del pilote con fierro 
estriado de 10 mm. 
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Imagen Referencia: 
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o ORIENTACIÓN: 

TABLA FLECHADA:  
 

Dimensiones: 23 cm x 50 cm 
Materialidad: Alucobond de 4mm con bordes exteriores redondeados + pestaña de 
sujeción de 3 cm de ancho para instalarla en el poste. Cada una de estas pestañas deben 
tener tres agujeros a cada lado de 1 cm de diámetro. 
 

• Impreso por ambos lados, mate con protección UV y círculo reflectante. 

• El diseño debe considerar la dificultad de la ruta, sendero principal e hitos 

posteriores, según sea el caso hacia la administración del parque.  

• Se agrega íconos con las características de la ruta, infraestructura, puntos de 

interés y/o información relevante. 

• La estructura soportante es madera cepillada (pino) de 220 cm de alto pintado 

con Carbolíneo con punta con corte piramidal. 

• Ahoyadura que debe ser mínimo de 30 cm de profundidad. Fijación al suelo que 

será con hormigón. 
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Imagen Referencia: 
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o INFORMACIÓN Y SEGURIDAD: 

 
TÓTEM: 

 
Características: 
 
Dimensiones: 23 cm x 85 cm 
Materialidad: Alucobond de 4 mm.  

• Impreso por un lado, mate con protección UV. 

• El diseño debe considerar el nombre del punto donde se encuentra, mapa orientado 
de acuerdo a la instalación, simbología e indicaciones de seguridad según sea el 
caso. 

• La estructura soportante es madera cepillada (pino) de 2x10 pintado con Carbolíneo 
con punta con corte diagonal. 

• Cada tótem cuenta con un anclaje metálico en acero laminado de 1,5mm cubierto 
con pintura anticorrosiva y perforaciones para drenaje. 

• Cada estructura es instalada con fundación de 40 x 40 cm con hormigón. 

• La madera es apernada a la base metálica con pernos coche de 5/16. 
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MAPA PRINCIPAL: 
 
 

Características: 
 
 

Dimensiones: 120 cm x 220 cm / Materialidad: Alucobond de 4 mm  
 

• Impreso mate con protección UV.  

• Debe ser pegada a la estructura soportante con adhesivo de montaje. 

• El diseño está dividido en dos secciones. La primera con toda la red de 

parques y su simbología y la segunda con la información del parque 

(simbología, mapa de senderos, vías de evacuación, zonas de seguridad e 

instrucciones acerca de de las emergencias que pueden presentarse de acuerdo 

con los Protocolos de Seguridad de cada área). 

 
 
 
 
 
 
 



RED DE PARQUES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA PRECORDILLERA 
Ecoturismo - Deporte - Educación 

 

Imagen de Referencia: 
 
 

 
 
Para la ejecución de las actividades referidas se debe procurar la utilización de materiales 
que guarden sintonía con el entorno del lugar, considerando el aprovechamiento de 
materiales disponibles en las inmediaciones del terreno como piedras, troncos y ramas 
secas, siempre y cuando el retiro de estos materiales no deteriore la conformación natural 
del área. Aquellos materiales que requieren ser adquiridos, deben tener las 
especificaciones indicadas por tipo de actividad, y su modificación podrá ser evaluada y 
aprobada por APC, sin que esta acción sea un menoscabo a la calidad y/o seguridad de lo 
solicitado y sin exceder el presupuesto original. 
 
Para el desarrollo del proyecto, se considera un presupuesto total de $ 75.000.000 – IVA 
INCLUIDO (Setenta y Cinco Millones de Pesos Chilenos – IVA INCLUIDO), monto con el 
cual deben desarrollarse a todo costo las acciones a intervenir (materiales, acarreo y 
transporte, equipos - herramientas, y mano de obra), siendo responsabilidad del 
adjudicatario la adquisición y suministro de todos los materiales y elementos requeridos 
para la adecuada ejecución de los trabajos encomendados. 
 
Se deja establecido en las presentes bases, que la postulación debe realizarse 
considerando la cantidad de obras indicadas como mínimo en el Anexo Nº2 de la presente 
base técnica, y su valorización deberá ser presentada según los Documentos Económicos 
y el Anexo Nº5 definidos en las bases administrativas. 
 
El oferente deberá presentar una propuesta de proyecto técnico, en donde a partir del 
levantamiento base (Anexo Nº2 – Bases Técnicas), proponga soluciones técnicas factibles 
de ejecución de acuerdo con las características propias del entorno y a las condiciones de 
uso (una guía que describa y explique en profundidad todos los aspectos del proyecto de 
construcción, desde su alcance y objetivos hasta los detalles técnicos y materiales a 
utilizar). En esta propuesta se deberá detallar la metodología de trabajo que se propone 
para la ejecución de las actividades y el detalle en plano de los elementos a ejecutar. Esta 
propuesta debe estar acompañada por una Carta Gantt cuyo contenido debe incluir las 
actividades, fecha de inicio de actividades, y fecha de término de actividades. La 
elaboración de este cronograma será de formato libre y la programación podrá ser estimada 
de manera semanal o diaria según lo estime el oferente. 
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Las actividades consideradas a realizar en la presente licitación, y que no pudieran 
realizarse por causales debidamente justificadas, de conocimiento público o disponibilidad 
de productos entre otras, podrán ser evaluadas por APC y permitida su no realización, 
descontando del pago de acuerdo la valorización estimada por APC, o en su defecto, 
realizar por el mismo valor otra actividad dentro las rutas del mismo parque. 
 
Dada la naturaleza del área donde se ejecutaran los trabajos materia de esta licitación, es 
de especial importancia que el adjudicatario tome todas las medidas necesarias para que 
sus trabajadores,  él mismo y quienes estén vinculados directa o indirectamente con los 
trabajos encomendados, eviten riesgos de accidentes y lesiones y, muy especialmente, 
riesgos de incendio forestal, por lo que desde ya queda prohibido para el adjudicatario y 
quienes trabajen con o para él fumar al interior de los parques naturales y realizar cualquier 
acción vinculada con la generación de fuego.  
 
Durante la ejecución de las faenas, los equipos y herramientas deber ser manipulados con 
el debido cuidado de que no se generen chispas o fuentes de calor, que puedan ser factores 
de generación de focos de incendios forestales y estructurales, para lo cual en todo 
momento el adjudicatario debe disponer de todas las medidas de prevención y resguardo. 
Desde ya se compromete a prefabricar en taller todas aquellas partes o elementos que sea 
posible y que requieran uso de soldadora. Deberá, en el caso de requerir el uso de 
generador eléctrico, cumplir con un estricto protocolo de   manejo de combustibles. Así 
mismo durante el desarrollo de los trabajos en los senderos, debe velarse por la adecuada 
disposición de las herramientas, materiales y/o equipos durante la faena, de manera que 
estos no sean un elemento de riesgo tanto para los trabajadores como para los visitantes 
del parque.  
 
Por la distancia y el relieve del lugar donde se realizarían los trabajos, de forma 
extraordinaria se podría autorizar la instalación de un campamento base, para la pernocta 
del personal y la disposición de materiales, no obstante, en este campamento de obra se 
debe velar el respecto y cumplimiento de las normativas de esta área natural, autorizándose 
solo el uso de cocinilla a gas para camping. 
 
De igual forma, la empresa o proveedor adjudicado deberá señalar con elementos de 
señalización vertical e instalar demarcaciones físicas en las inmediaciones del sector donde 
se va a realizar el trabajo en el sendero que permita dar a conocer los trabajos que se 
realizan en el lugar. Para esto deberá utilizar las señales adecuadas a tal fin y asegurarse 
que estén permanentemente presentes a fin de evitar cualquier tipo accidentes. 
 
En el caso de no cumplimiento de estas medidas preventivas, el adjudicatario deberá 
asumir responsabilidades pertinentes. 
 
 

9. Programación de Pagos y Supervisión de los Servicios. 

Habrá dos modalidades de pagos, que son las siguientes, y que se detallan en las bases 
administrativas de la presente licitación: 
 

a. Pago por relación de obra ejecutada o avances de obra 

b. Pago por obra o faena terminada 

Para la adecuada ejecución de las activades por parte del adjudicatario, y la correcta 
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supervisión de la contraparte APC, se sostendrá una reunión inicial entre las partes con el 
objetivo de definir la modalidad de pago, plazos, programación de pago o cumplimiento de 
hitos a definir, canales oficiales de comunicación y resolver cualquier tipo dudas que se 
presenten. En la reunión de coordinación se abordarán y concretarán los siguientes puntos: 
 

• Al iniciar la prestación de servicios, el adjudicatario y APC, definirán en conjunto la 

programación de pago. Dicha programación permitirá tener como referencia las 

actividades y plazos para el correcto desarrollo del contrato y será considerado 

como el calendario oficial de actividades para efectos del contrato, con el cual APC 

supervisará el correcto seguimiento y ejecución, fecha de entrega de avances de 

faena y/o estados de pago entre otros. 

Esta programación podrá ser modificada por el Administrador, Supervisor de 
Contrato o Inspector Técnico del Contrato designado por APC y aprobada por el 
Responsable del Contrato, con el objeto de efectuar los ajustes a la programación 
de pagos para el correcto cumplimiento de metas y objetivos. Para ello se deberán 
realizar a lo menos una reunión con el Administrador, Supervisor del Contrato o 
Inspector Técnico del Contrato para analizar el avance de las actividades y los 
posibles ajustes a la programación de pago cumplimiento de hitos, aspecto que 
deberá quedar registrado por escrito a través de un Acta de Acuerdo de Pago entre 
las partes. 

 

• El adjudicatario deberá presentar previo a cada estado de pago un Informe Técnico, 

el cual deberá como mínimo contener los siguientes aspectos: a) Descripción 

detallada de las actividades realizadas por tramo de sendero, b) Identificación y 

georreferenciación de las actividades realizadas por tramo del sendero. c) Planilla 

con la relación de obra ejecutada, d) Valoración de los trabajos realizados por 

tramos en función de los montos indicados en su oferta económica, e) Memoria 

fotográfica con fecha de las actividades ejecutadas, las cuales deben corresponder 

a las ejecutadas durante el período a rendir el cual será requisito previo para el 

pago, toda vez que sea aprobado por el Administrador, Supervisor designado o 

Inspector Técnico del Contrato por APC. Si este informe presenta observaciones, 

estas deberán ser corregidas previo a la autorización del pago. El no cumplimiento 

reiterado de esta exigencia, en como máximo por tres (3) ocasiones por informe, 

podrá ser considerado comportamiento reiterativo y el Supervisor podrá proponer 

término anticipado al contrato, sin desmedro de otras medidas que se contemplen 

en estas bases técnicas y administrativas. 

APC, se reserva el derecho a supervisar la gestión del adjudicatario pudiendo en todo 
momento, efectuar los controles que estimen necesarios para comprobar la calidad del 
trabajo en ejecución, el cumplimiento de las instrucciones y el cumplimiento de las 
actividades. 
 
De existir observaciones técnicas o administrativas a los trabajos en ejecución o ejecutadas, 
estas serán comunicadas por escrito o a través del correo electrónico al adjudicatario y 
deberán ser subsanadas o corregidas por este, en un plazo que será definido por APC. El 
adjudicatario deberá otorgar todas las facilidades que el caso requiera para permitir y 
facilitar estas labores de supervisión y control, debiendo además efectuar, a su entero costo 
las correcciones indicadas por APC. 
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10. Requisitos para Ingresos a Pagos 

Para acceder a los estados de pago correspondiente, el adjudicatario deberá entregar el 
Informe Técnico antes referido, el cual deberá contener anexo entre otros los siguientes 
aspectos: 
 
Medios de Verificación: 
 

• Memoria fotográfica y videos con los productos intervenidos en formato digital. 
Estas deberán contener información debidamente individualizada 
(georreferenciación, actividad realizada, breve descripción de lo realizado).  
• Archivos georreferenciados con la ubicación de las activades ejecutadas (punto, 
ruta) en formato KMZ y/o shape.  
• APC quedará facultada para solicitar cualquier otro tipo de documento, o archivo 
sustentante, que permita comprobar la veracidad de la información declarada en el 
Informe Técnico.  
• Además de lo anterior, de deberán presentar los otros antecedentes 
administrativos indicados en las bases Administrativas 

 
11. Anexos Técnicos 

11.1. Anexo N°1: Mapa del área a intervenir – Archivo KMZ. 

11.2. Anexo N°2: Relación de trabajos por tramos del sendero. 

11.3. Anexo N°3: Fichas referenciales de las actividades a realizar. 

11.4. Anexo N°4: Cómputos Métricos. 

 
 

 
RESUELVO 

 
 

 
1. APRUÉBANSE las bases de licitación y sus anexos, correspondientes a la 

licitación pública ID N° LP-APC01-2024, para la contratación de los trabajos de 
“TRABAJOS DE HABILITACIÓN Y MEJORAS DE SENDEROS EN EL PARQUE 
NATURAL BULNES CORREA – COMUNA LAS CONDES”. 

 
 

 

2. Desígnese como miembros de la comisión evaluadora para la ID                                         

N° LP-APC01- 2024, a los siguientes funcionarios de APC: Jefe de Medio 

Ambiente y Proyectos, Jefe de Operaciones, Encargado de Administración y 

Finanzas y el Abogado - Asesor Legal de APC, quien actuará como ministro 

de fe. 
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3. Publíquese el proceso de licitación en el portal web de la Asociación de 

Municipalidades Parque Cordillera (www.asociacionparquecordillera.cl). 

 

 

ANÓTESE Y TRANSCRÍBASE, 

 
 
 
 
 

DEBORAH RABY PIDERIT 
DIRECTORA EJECUTIVA 
ASOCIACIÓN PARQUE 

CORDILLRA 

 
 

Incl.:Documento Digital: Bases Administrativas y 
Anexos Documento Digital: Bases técnicas y 
Anexos 

http://www.asociacionparquecordillera.cl/

