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BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES

TRABAJOS DE HABILITACION Y MEJORAS DE SENDEROS EN EL PARQUE
NATURAL BULNES CORREA — COMUNA LAS CONDES

Producto o Servicio:

1 Unidad | Trabajos de habilitacion y mejoras de senderos en el Parque Natural
Bulnes Correa — Comuna Las Condes

Contenido de las bases:

Caracteristicas de la Licitacion
Organismo demandante

Etapas y Plazos

Antecedentes para incluir en la oferta
Criterios de evaluacion

Montos y Duracién del Contrato
Garantias Requeridas

Requerimientos técnicos y otras clausulas

NGO WDNE

1. Caracteristicas de la Licitacion:

Nombre de la Licitacion: Trabajos de habilitacién y mejoras de senderos en el Parque
Natural Bulnes Correa — Comuna Las Condes

Estado: Por Publicar

Descripcién: La Asociacion de Municipalidades Parque Cordillera actualmente se
encuentra trabajando en la consolidacion de una nueva area natural de conservacion y
recreacion abierta a la comunidad en la comuna de las Condes, en parte de lo que se
denomina como el Fundo Santa Rosa. Con esta nueva area se estarian incorporando
aproximadamente 438 hectareas a la red de parques, logrando interconectar la Plaza Sur
con el Parque Natural Aguas de Ramén. En este sentido la Asociacidn requiere contratar
los servicios de un proveedor para realizar trabajos de habilitacion y mejoras de 5,14 Km
de senderos en el Parque Natural Bulnes Correa — Comuna Las Condes, los cuales
permitiran instaurar una oferta de rutas de trekking para esta nueva area y consolidar las
conexiones con los Parques Aguas de Ramon y La Plaza Sur, y con otros hitos naturales
ubicados dentro del parque. Para el desarrollo de estos trabajos, sera necesario ejecutar
obras relacionadas a la rectificacion, conformacion y mejoras de la carpeta superficial
(despeje, corte, nivelacién, compactacion, rastrillado, limpieza, delimitacion), en distintos
tramos de los senderos; estabilizacion de taludes (contencién cerro abajo y contenciéon
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cerro arriba); construccion de escaleras/ peldafos; instalaciéon de barandas; suministro e
instalacion de sefialéticas (mapa de rutas, totems, tablas flechadas, pilotes de ubicacion).
Tipo de Licitacion: Publica — Igual o mayor a 1000 UTM e inferior a 2000 UTM
Tipo de Convocatoria: Publica.
Moneda: Peso Chileno

Etapas del Proceso de Apertura: Dos Etapa

2. Organismo o Mandante:

Razon Social: Asociacion de Municipalidades Parque Cordillera o APC, indistintamente
Unidad de Compra: Operaciones.

R.U.T.: 65.060.484-9.

Direccién: Alvaro Casanova 2583.

Comuna: La Reina.

Regidn en gue se genera la licitacion: Regién Metropolitana.

3. Etapas y Plazos:

Horario

Fecha de Publicacion: 15-02-2024 17:00 Hrs.
Fecha de Inicio de Preguntas: 15-02-2024 17:00 Hrs.
Fecha de Visita Técnica a Terreno Opcién 1: 20-02-2024 10:00 Hrs.
Fecha de Visita Técnica a Terreno Opcién 2: 22-02-2024 10:00 Hrs.
Fecha de Finalizacién de Preguntas: 26-02-2024 17:00 Hrs.
Fecha de Publicacion de Respuestas: 29-02-2024 18:00 Hrs.
Fecha de Cierre de Recepcioén de la Oferta: 05-03-2024® 18:00 Hrs.
Fecha de Acto de Apertura Técnica: 11-03-2024 15:00 Hrs.
Fecha de Acto de Apertura Econémica (Referencial): | 15-03-2024 15:00 Hrs.
Fecha de Adjudicacion 22-03-2024 12:00 Hrs.
Fecha Estimada de Firma de Contrato: 28-03-2024

Tiempo Estimado de Evaluacion de la Oferta: 11 dias

Fecha de entrega en soporte Fisico: Los oferentes deberan presentar sus ofertas de
manera fisica en oficinas del mandante, ubicadas en Av. Alvaro Casanova 2583, La Reina
hasta las 18:00 del dia 5 de marzo del 2024. Horario de funcionamiento de las oficinas: de
8:00 am a 18:00 pm, de lunes a viernes.
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Fecha estimada de firma de contrato: 28-03-2024

Tiempo estimado de evaluacién de ofertas: 11 dias

4. Antecedentes para incluir en la oferta:

Documentos Administrativos:

1.

2.

Copia de la escritura publica en la que conste la personeria y los poderes del
representante legal de la persona juridica y mandatos si los hubiere.
Declaracion Jurada notarial de no encontrarse el oferente condenado por: a)
practica antisindicales o vulneracion de los derechos fundamentales de los
trabajadores en los dltimos dos afios, b) de no registrar saldos insolutos de
remuneraciones o0 cotizaciones de seguridad social con sus actuales
trabajadores o con los contratados en los ultimos dos afios, ¢) de no poseer
conflicto de intereses y d) de no encontrarse inhabilitado por sentencia judicial
(Anexo N° 6).

Declaracion Jurada Simple de conformidad de las bases, firmada por el oferente,
donde declare conocer y aceptar en su totalidad el texto de las Bases de esta
Licitacibn Publica, con expresa mencion que este conocimiento ha sido
determinante para postular a la mencionada Licitacion Pablica y presentar oferta.
(Anexo 1).

Declaracion Jurada Simple, D. 98 MinHac (Anexo 2).

Declaracion de Socios o Accionistas (Anexo 8).

Persona Natural:

6.

Copia de la Cédula de Identidad debidamente legalizado ante notario.

Persona Juridica:

B oo~

Copia del E-RUT de la Empresa debidamente legalizado ante notario.
Copia del certificado de vigencia de la persona juridica.
Certificado de Boletin de Informes Comerciales

. Certificado de Quiebras/Convenio Judicial

Documentos Técnicos:

1.

Experiencia del Oferente. Se debera incorporar para la evaluacion de la oferta la
experiencia en actividades o faenas a las que oferta, segun lo solicitado en el Anexo
N° 3 de las Bases de Licitacion. La Acreditacion puede ser a través de certificados,
copias de contrato, finiquitos, facturas o cualquier otro documento de empleadores
u organizaciones en que se acredite la participacion y/o conocimiento, expresado
en meses, unidades de medida coherentes con las faenas solicitadas, tales como
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m lineales o Km, m?. Debera indicar el lugar geografico donde ha realizado los
trabajos que incluye como parte de la experiencia.

Declaracion Jurada Simple del tiempo de ejecucién total de las faenas contempladas
en la presente licitacion. Debe estar Expresado en Semanas o dias. (Anexo N°4).
El oferente deber& presentar una propuesta de proyecto técnico, en donde a partir
del levantamiento base (relacion de trabajos), proponga soluciones técnicas
factibles de ejecucion de acuerdo con las caracteristicas propias del entorno y a las
condiciones de uso (una guia que describa y explique en profundidad todos los
aspectos del proyecto de construccion, desde su alcance y objetivos hasta los
detalles técnicos y materiales a utilizar). En estas bases, debera presentar como
parte de estos documentos una Memoria Descriptiva de la propuesta. En esta
propuesta se debera detallar la metodologia de trabajo que se propone para la
ejecucion de las actividades.

El oferente deberd adjuntar una Carta Gantt cuyo contenido debe incluir las
actividades, fecha de inicio de actividades, y fecha de término de actividades. La
elaboracion de este cronograma sera de formato libre y la programacién podra ser
estimada de manera semanal o en dias segun lo estime el oferente

Documentos Econdmicos:

1. Propuesta Econdmica. El oferente deberd expresar su oferta econémica segun

Anexo de las Bases Administrativas N°5 y deberd considerar todos los gastos
derivados del trabajo a realizar por actividad, incluyendo los gastos de EPP, los que
son de exclusiva responsabilidad y cargo del adjudicatario.

Para la presentacién de la oferta Econdmica, debera presentar a parte el
presupuesto detallado (itemizado) en relaciéon con los cOmputos métricos bases
(Anexo Técnico N°4), donde debera indicar el valor de los trabajos a realizar de
manera detallada, el cual debera ser llenado con el valor total de los precios
unitarios netos por partidas, y luego indicando el monto de gastos generales, de
utilidades e IVA.

En la elaboracién del presupuesto el item de Gastos Generales debera ser como
maximo del 15% y el item de Utilidad como maximo del 10%.

Seran causales de rechazo de una oferta, las siguientes:

o
o
o

La presentacion de documentos adulterados o ilegibles;
La presentacion de la oferta con enmiendas;
La presentacion de ofertas que excedan el plazo y monto de ejecucion establecido.
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5. Criterios de Evaluacion.

5.1. Comision Evaluadora de ofertas.
Una comision evaluard las ofertas presentadas por los participantes tanto en sus aspectos
técnicos, administrativos y econémicos dentro de los plazos establecidos. Dicha comision
sera designada por el Mandante y debera estar integrada por al menos tres miembros.

5.2. Pauta de Evaluacién de las Ofertas.

La Comisién Evaluadora confeccionara un cuadro comparativo de los puntajes obtenidos
por cada oferente, en funcién a las ponderaciones de la Pauta de Evaluacion, y levantara
un acta informando el resultado de las ofertas evaluadas.

Se revisara primero los antecedentes administrativos y documentos técnicos, para luego
dar paso a la revision y evaluacion de la oferta econémica, de manera de proceder a evaluar
la oferta a partir de la siguiente pauta:

La pauta de Evaluacion serd la siguiente:

5.2.1. Pauta de Evaluacion de las Ofertas y otros requerimientos:

item Puntaje
Oferta Técnica 20
Experiencia del Oferente 15
Cumplimiento de los Requisitos Formales 5
Oferta Econbémica 60
TOTAL 100

Los oferentes que califiquen con 25 puntos o mas de la sumatoria de los puntajes de los
items Oferta Técnica, Experiencia del Oferente y Cumplimiento de los Requisitos Formales,
seran admitidos, y se abrira su oferta econémica.

De no calificar, no se abrira el sobre con la oferta econdmica.

5.2.1.1.  Oferta Técnica (20 Puntos)

En este criterio se ponderaran los siguientes sub-factores:

Oferta Técnica Puntos
Experiencia del equipo de trabajo 8
Metodologia de Trabajo 12
TOTAL 20

5.2.1.1.1. Experiencia del equipo de trabajo (8 Puntos).

El equipo a cargo, definido como equipo (Anexo N°7), sera evaluado segun afios de
experiencia acreditados (mediante documento fidedigno, emitidos por instituciones publicas
ylo privadas que lo acrediten, ademas de certificados pertinentes, comprobantes de
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trabajos anteriores, curriculum vitae) que se presenten, asignando los puntajes que se

indican a continuacion:

Mayor a 4
Mayor a [afiosy

8 afios hasta 8
anos

Cargo Titulo

Mayor a 2
afios y
hasta 4
afos

2 afnos

menos

CONSTRUCTOR A |Ingeniero Civil/
CARGO Ingeniero Forestal/
Geografo/ Técnico |120 100
Construccion Civil,
otros afines.

80

50

MAESTRO DE Técnico /

OBRA Ensefianza Media
Completa con
experiencia como |120 100
maestro de obra
civiles, Carpinteria,
otros afines

80

50

CAPATAZ Técnico /
Ensefianza Media
Completa con
experiencia en
trabajos de obra
civiles, Carpinteria, | 120 100
Preparacion de
terreno con
herramientas
manuales, otros
afines

80

50

Puntaje promedio Experiencia del Equipo Profesional = [~ Puntaje / 360] x 8

5.2.1.1.2. Metodologia de Trabajo (12 Puntos)

Se evaluard la coherencia de la metodologia propuesta de acuerdo con los objetivos del
Proyecto y el Plan de Trabajo propuesto, la comprension que se demuestre del trabajo a
realizar y la consistencia interna de los procesos constructivos con que se propone abordar
cada una de las etapas. Sera de suma importancia que exista relacion y la coherencia entre
las acciones, metodologia propuesta, la carta Gantt presentada y los plazos asociados a
cada etapa.

La evaluacion se realizara segun el siguiente cuadro:

Metodologia de Trabajo Puntos

Se observa una alta comprensién del proyecto a ejecutar, todas las tareas y
metodologia presentadas guardan coherencia entre si y con la carta Gantt.| 120
Realiza aportes adicionales a los solicitado en las bases técnicas.

Se observa una alta comprensién del proyecto a ejecutar, todas las tareas y
metodologia presentadas guardan coherencia entre siy con la carta Gantt. No| 100
se oferta aportes adicionales a los solicitado en las bases técnicas
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Se observa una compresion el proyecto a ejecutar, cumpliendo con los
requerimientos basicos de acuerdo a las partidas de referencia.

Se observa una débil comprensién del proyecto a ejecutar, algunas de las
tareas y metodologia presentada no guarda coherencia entre si por lo que la 30
carta Gantt presenta poca consistencia.

Metodologia no cumple con estdndares minimos. 10
Puntaje promedio Metodologia de Trabajo= [Puntaje / 120] x 12

70

5.2.1.2. EXPERIENCIA DEL OFERENTE (15 Puntos)

En este criterio se ponderaran los siguientes sub-factores:

Experiencia del Oferente Puntos
Plazo Ofertado (Tiempo de ejecucién en dias) 5
Numero de Mandantes Diferentes 4
Ejecucién de Proyectos 3
Kilbmetros de caminos rurales 3
TOTAL 15

Dada la naturaleza del proyecto a licitar se requiere oferentes con experiencia en
ejecucion/construccion y mantencién de caminos rurales, veredas, carreteras, senderos
(trekking de montafia: media — baja) e infraestructura asociada en areas naturales de
montafia, espacios verdes y/o parques. Del mismo modo se requiere experiencia en
desarrollo de infraestructura complementaria tales como: peldafios, barandas, descansos,
miradores, bancas, cortes de paso, etc.; construccion de soportes e instalaciéon de
sefalética, construccion de pasarelas, despeje de vegetacion, remodelacion de parques y
cualquier otra experiencia que sea afin con las actividades requeridas y con el territorio
donde estas se demanden ejecucion.

La acreditacion puede ser a través de certificados, copias de contrato, finiquitos, facturas o
cualquier otro documento de empleadores u organizaciones en que se acredite la
participacion y/o conocimiento, expresado en meses, unidades de medida coherentes con
las faenas solicitadas (Km lineales). Debera indicar el lugar geogréafico donde ha realizado
los trabajos gque incluye como parte de la experiencia.

5.2.1.2.1. Plazo Ofertado (5 Puntos).

Plazo Ofertado Puntaje
Menos de 90 dias corridos 120
90 dias corridos 110
Entre 91 y 120 dias corridos 100
Mas de 120 dias corridos 0

Puntaje promedio Plazo Ofertado = [Puntaje / 120] x 5
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5.2.1.2.2. Evaluacién de Experiencia por numero de Mandantes Diferentes (4
Puntos).

Evaluacién de Experiencia por numero de Mandantes Diferentes Puntaje
Para 10 o mas empresas 100
Para 7 a 9 empresas 80
Para 4 a 6 empresas 50
Para 0 a 3 empresas 30

Puntaje promedio Niumero de Mandantes Diferentes = [Puntaje / 100] x 4

5.2.1.2.3. Evaluacidon de experiencia del oferente en proyectos similares al licitado

segun la tabla que se presenta a continuacion (3 Puntos).

Evaluacion de experiencia del oferente en proyectos similares al
licitado (Experiencia en ejecucion/construccién y mantencion de caminos
rurales, veredas, carreteras, senderos (trekking de montafia: media — baja) e
infraestructura asociada en areas naturales de montafia, espacios verdes y/o

parques) Puntaje
Mas de 6 Proyectos 100
4 0 6 Proyectos 80
3 0 menos 50
No presento 0

Puntaje promedio Proyectos similares = [Puntaje / 100] x 3

5.2.1.2.4. Kilbmetros de caminos rurales en lo que hatrabajado; veredas, caminerias

en parques, senderos, entre otros (3 Puntos).

Total de carreteras o caminos rurales, veredas, caminerias en parques,

senderos, entre otros en lo que ha trabajado, expresado en Km. Puntaje
Més de 10 Km. 100
6 al0Km. 70
4a5Km. 50
3 0 menos. 20

Puntaje promedio Km construidos = [Puntaje /100] x 3

Se ponderard solo la experiencia debidamente acreditada o respaldada.

5.2.1.3. Cumplimiento de los Requisitos Formales (5 Puntos).
Cumplimiento de los Requisitos Formales Puntos
El oferente cumple con todos requisitos formales requerido para la
presentacion de la oferta y en el tiempo establecido. 5
El oferente no cumple con todos los requisitos formales requeridos para la
presentacion de la oferta y en el tiempo establecido 0
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5.2.1.4. Oferta Econémica (60 Puntos):

La evaluacion de las ofertas econémicas se realizara a través de la aplicacién del “Analisis
del Minimo Costo” aplicandose el valor total de la obra, considerando la relacion entre cada
oferta y la de menor costo. En este sentido la oferta econémica més baja obtendra un total
de 60 puntos ponderados, mientras que el resto de las ofertas evaluadas tendra un puntaje
proporcional a la oferta econémica més baja.

Puntaje: 60 Puntos

Formula:
vV.PM.C

V.P.E

X 60

Puntaje =

V.P.M.C = Valor Propuesta Menor Costo
V.P.E.= Valor propuesta a evaluar

Adjudicacion:

Como se indico precedentemente, de aquellos oferentes que sean admitidos técnicamente
con un puntaje igual o superior a 25 puntos de la sumatoria de los puntajes de los items
Oferta Técnica, Experiencia del Oferente y Cumplimiento de los de los Requisitos Formales,
seran admitidos, y se abriran las ofertas econémicas y serd adjudicado a aquel oferente
gue obtenga la mayor puntuacion en la totalidad de la pauta de evaluacion.

En caso de que el adjudicatario por cualquier razén no firma el contrato para la ejecucién
de la obra materia de la presente licitacién, APC podra encomendar la ejecucién de los
servicios al oferente que, de acuerdo con el resultado de la evaluacion, le siga en puntaje,
siempre y cuando cumpla con todas las especificaciones técnicas y administrativas
establecidas en las presentes Bases de Licitacion. En caso de que ningun otro oferente
cumpla con los requisitos precedentemente sefialados, la licitacion seré declarada desierta.

6. Monto y Duracion del Contrato:

Estimacion en Base a: Presupuesto Disponible.

Fuente de Financiamiento: Asociacion de Municipalidades Parque Cordillera /Area de
Operaciones-

Monto Total Estimado: $ 75.000.000 (IVA INCLUIDO)
Contrato con Renovacion: No

Observaciones: Los tramos de senderos a intervenir, tiene una extension total aproximada
de 5,14 Km (entre los 958 — 1378 msnm) y el inicio de las rutas estan ubicados en la zona
baja del Parque Bulnes Correa, en las inmediaciones del area que se habilitara como
administracion.

Tiempo del Contrato: 120 dias corridos.
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Plazos de Pago: Maximo 30 dias contra la recepcion conforme de la relacién de obra
ejecutada.

Opciones de Pago: Transferencia Electrénica, Cheque.

Nombre de responsable de Pago: Carlos Vilera (Encargado del area de administracién y
Finanzas de la Asociacion Parque Cordillera).

E-mail responsable de pago: administracion@asociacionparguecordillera.cl

Nombre de responsable del contrato: Carlos Rivas (Jefe de Proyectos y Medio Ambiente)

E-mail responsable de contrato: proyectos@asociacionparquecordillera.cl

Teléfono de responsable del contrato: +56 9 7452 0585

Subcontratacion: Se permite subcontratacién hasta un 30% del total de contrato original

Visita a terreno

Con el objeto de que los oferentes conozcan el area de los senderos a intervenir, se
realizardn dos (2) visitas a terreno. De lo cual el oferente interesado en presentar su
propuesta debera asistir de forma obligatoria al menos a una de las visitas planificadas.
Los interesados deberan presentarse en el Parque Natural Bulnes Correa, ubicado Av.
Francisco Bulnes Correa S/N, al costado Norte del Condominio Cumbres del
Remanso, Comuna Las Condes, el dia y hora indicado en numeral 3 (Etapas y Plazos)
de las presentes bases.

7. Garantias Requeridas

e Garantia de Seriedad de Ofertas: No Aplica
e Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato:

e Fecha de Vencimiento: La garantia tendra vigencia hasta 60 dias habiles
después la fecha en el que adjudicatario haya realizado y acreditado ejecucién
de la totalidad de las obras de los servicios anticipados lo cual debera ser
aprobado debidamente por APC.

e Monto: 10%

Descripcion: El oferente que resulte adjudicado debera presentar el documento de
Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato al momento de la firma. La garantia consiste
en un documento pagadero a la vista con caracter irrevocable y normativo a favor de la
Asociacion de Municipalidades Parque Cordillera (APC), los cuales podran ser una
boleta de garantia bancaria, Vale Vista Bancario, Certificado de Fianza, Pdéliza de

10
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Seguro, pdliza de garantia de ejecucién inmediata, entre otros, a nombre de la
Asociacién de Municipalidades Parque Cordillera, RUT: 65.060.484-9, por un monto
equivalente al 10% del valor total de los servicios contratados, en el caso de las
personas juridicas o personas naturales, en ambos casos con una vigencia hasta 60
dias habiles después el adjudicatario haya realizado y acreditado ejecucion de la
totalidad de las obras de los servicios anticipados lo cual deberd ser aprobado
debidamente por APC. La garantia se otorgara para caucionar el cumplimiento de todas
y cada una de las obligaciones que se imponen al Adjudicatario, pudiendo ser ejecutada
unilateralmente, por la via administrativa y por la sola voluntad de APC, a través de la
dictacion de la correspondiente resolucion fundada. La garantia de cumplimiento de
contrato tiene por objeto resguardar el correcto cumplimiento por parte del oferente
adjudicado de las obligaciones emanadas del contrato y de las bases técnicas y
administrativas, del cumplimiento estandar y oportuno de cada actividad contenida en el
plan de trabajo y de la oferta. Ademas, para los casos de prestacion de servicios como
es el caso, la garantia de fiel cumplimiento asegurara, cuando corresponda, también el
pago de las obligaciones laborales y sociales de los trabajadores del contratante. La
garantia no debe devengar intereses ni reajustes de ninguna especie con cargo a la
APC, debe ser pagadera a la vista, tomada por uno o varios integrantes del oferente con
caracter irrevocable y nominativa a favor de APC.

Esta garantia se podra hacer efectiva en los siguientes casos:

1. Término anticipado del contrato por incumplimiento grave de las obligaciones de La
Empresa.

2. Multas aplicadas a la Empresa.

3. Deudas por prestaciones laborales y previsionales de la Empresa con respecto de los
trabajadores que se desempefian en la obra.

4. Dafos a terceros y/o bienes a terceros causados por la Empresa en el desarrollo de
la obra.

5. Cualquier deuda de la Empresa a favor de la ASOCIACION. que tenga su origen en
relacion con el incumplimiento del contrato.

La entrega de esta garantia es un requisito esencial para efectos de la suscripcion del
Contrato. Entrega fisica de la garantia: Debera ser entregada en un sobre cerrado,
remitido a nombre de la Directora Ejecutiva de la Asociacion de Municipalidades Parque
Cordillera, indicando la siguiente leyenda en su exterior: “Contine Garantia de
Cumplimiento de contrato de Licitacion ID: LP-APC01-2024; “Trabajos de habilitacién y
mejoras de senderos en el Parque Natural Bulnes Correa — Comuna Las Condes”. El
documento debera ser entregado a APC con anterioridad a la firma del respectivo
contrato.

e Glosa: Los instrumentos que requieran Glosa deberan contener el siguiente texto:
Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que se
imponen en el Contrato, esto es, en las condiciones, forma y plazo establecido en el
Contrato de Licitacién ID: LP-APC01-2024 denominado “Trabajos de habilitacion y
mejoras de senderos en el Parque Natural Bulnes Correa — Comuna Las Condes”

e Garantia de Anticipo: No aplica - El presente proyecto no considera anticipos
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8. Requerimientos técnicos y otras clausulas

Clausula de Readjudicacion:

Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales
para contratar o no firma el contrato, la entidad licitante podra dejar sin efecto la
adjudicacion y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluacion le siga
en puntaje, y asi sucesivamente, a menos que de acuerdo a los intereses del servicio, se
estima conveniente declarar desierta la licitacion.

Bases:

Esta licitacion se rige por las presentes Bases Administrativas y Técnicas de Licitacion, que
se publicaran en el portal web de la Asociacion: www.asociacionparguecordillera.cl. Sitio
donde podran ser descargadas por los interesados a participar en el proceso. Para mayor
alcance de la publicacion Parque Cordillera podra informar sobre el proceso a través de sus
RRSS y correos, redirigiendo a los interesados a participar al link de la web donde estaran
disponible las bases para la descarga.

Asi mismo, forman parte de estas bases de licitacion las aclaraciones que emita APC en
respuesta a consultas que fueren requeridas por los participantes y los Anexos a estas
bases, el Acta de Acuerdo de Pago.

Las ofertas que no se presenten dentro del plazo indicado no podran participar en la
licitacién, del mismo modo APC excluira de la Licitacion aquellas propuestas/ofertas que no
retnan las condiciones establecidas en estas bases.

Modificacién de las bases:

APC podra, durante el proceso de licitacion, modificar los documentos de la licitacion, ya
sea por iniciativa propia o en atencion a una aclaracion solicitada por alguno de los
Oferentes, otorgando un plazo prudencial para que los oferentes puedan adecuar sus
ofertas a los nuevos requerimientos. Las modificaciones que se lleven a cabo serén
informadas a través del sitio web www.asociacionparguecordillera.cl. Estas modificaciones
formaran parte integral de las bases.

Modificacién eventual de la fecha de adjudicacién:
En caso de no cumplirse con la fecha indicada de adjudicacion de las presentes bases de
licitacion, APC notificara a través de la pagina web donde fueron publicadas las bases.

Plazo de duracidn del Servicio:
El proyecto a ejecutar contempla un plazo de 120 dias corridos a contar del dia habil
siguiente a la firma del Acta de Inicio del servicio contratado.

Oferentes:

Para los efectos de estas Bases se entendera por oferente a toda persona natural o juridica
gue participe en esta licitacion.
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Requisitos de los Oferentes:

Ser personas naturales o juridicas, que tengan inicio de actividades en el rubro forestal, de
la construccidon u otro con la actividad licitada. Poseer experiencia verificable en la
ejecucién/construcciéon y mantencion de caminos rurales, veredas, carreteras, senderos
(trekking de montafia: media — baja) e infraestructura asociada en &reas naturales de
montafia, espacios verdes y/o parques. Del mismo modo se requiere experiencia en
desarrollo de infraestructura complementaria tales como: peldafos, barandas, descansos,
miradores, bancas, cortes de paso, etc.; construccion de soportes e instalacién de
sefalética, construccion de pasarelas, despeje de vegetacion, remodelacion de parques y
cualquier otra experiencia que sea afin con las actividades requeridas y con el territorio
donde estas se demanden ejecucion. Para realizar este tipo de trabajo es requisito que el
oferente cuente con un equipo material y técnico, con condiciones y habilidades para el
desarrollo del tipo de labor.

Apertura de la Oferta:

La apertura de las ofertas se realizard en dos etapas:

e Enla primera etapa se revisara la documentacion administrativa y se verificaran los
documentos técnicos solicitados y la experiencia de los oferentes, de manera de
evaluar los items de la Oferta Técnica, Experiencia del Oferente y Cumplimiento de
los Requisitos Formales. La apertura de la oferta Técnica se realizara el dia 11 de
marzo del 2024 a las 15:00 horas en dependencias del mandante, de manera
privada.

e Enla segunda etapa se haré apertura de la oferta econdmica, para revisar la oferta
y el itemizado detallado, para luego proceder a aplicar la pauta de evaluacion
descrita en las presentes bases, precediendo a realizar una ponderacion a partir de
los items y criterios definidos. La segunda apertura tendra como fecha tentativa el
dia 15 de marzo de 2024 a las 15:00 horas en dependencias del mandante, de
manera privada.

Presentacion de las Ofertas:

o Los oferentes deberan presentar sus ofertas de manera fisica en las oficinas del
mandante, ubicadas en Av. Alvaro Casanova 2583, La Reina, desde las 8:00 y hasta
las 18:00 hrs. del dia 5 de marzo del 2024.

¢ APC levantara un Acta de Recepcién de las ofertas, donde se indicara el detalle de
los documentos recibidos, hora y alguna observacion, en caso de ser necesario.

e Las propuestas se presentaran en 3 (tres) sobres separados: “Antecedentes
Administrativos”; “Oferta Técnica” y “Oferta Econdmica”, segun los documentos que
contengan.

o El sobre “Oferta Econdmica” solo debe contener el valor de los trabajos materia de
la licitacion. (Anexo Bases Administrativas N°5, Presupuesto (Itemizado)).

e Todos los antecedentes deberan presentarse en forma fisico.

e La Comision verificara que se hayan entregado todos los antecedentes solicitados
conforme a las Bases Administrativas.
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e No se aceptard bajo ninguna circunstancia, que los oferentes entreguen
documentos faltantes, canjeen, rectifiquen los rechazados o presenten una nueva
oferta o contra oferta con posterioridad al cierre de recepcién de ofertas.

Consultas y Aclaraciones:

e Consultas durante el Proceso de Licitacion:

Las consultas que los oferentes deseen formular con relacion a la materia de esta Licitaciéon
deberan ser realizadas a través del correo electronico:
proyectos@asociacionparquecordillera.cl hasta la fecha de recepcion de consultas
sefalada en el cronograma, que corresponde al 26 de febrero del 2024.

La respuesta a las consultas se hara dentro del plazo establecido en estas bases de
licitacion, esto es el 29 de febrero del 2024.

Sin perjuicio de lo anterior y hasta el plazo en que deben responderse las consultas, APC
se reserva el derecho de emitir las aclaraciones a las Bases que estimare necesarias y que
hubieren surgido con motivo de las consultas efectuadas por los interesaos durante el
proceso de licitacion. Tales respuestas y/o aclaraciones se publicaran en la pagina web
www.asociacionparquecordillera.cl

e Solicitud de antecedentes aclaratorios por parte del Mandante

APC podra realizar consultas y solicitar antecedentes durante el periodo posterior al cierre
de esta licitacion y antes de su adjudicacién. Estas consultas seran realizadas a través del
correo suministrado por el proveedor en el Anexo N°1. Los antecedentes que se soliciten
deberan estar orientados a aclarar aspectos de la oferta o al requerimiento de documentos
originales y no podran constituir temas evaluables por los criterios de evaluacion de esta
licitacion.

e FEvaluacion de las Ofertas

APC constituira una Comisién Técnica Evaluadora, la cual se encargara de revisar y evaluar
todas las ofertas técnicas y econdmicas que cumplan con los requisitos de la prestacion.
La Comision estara integrada por el Jefe de Medio Ambiente y Proyectos, Jefe de
Operaciones, Encargado de Administracion y Finanzas, y el Abogado - Asesor Legal de
APC quien actuara como ministro de fe.

e Procedimiento en caso de empate en la oferta econémica

En caso de presentarse un empate entre 2 o mas ofertas, ello se resolvera adjudicando al
oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “Oferta Econémica”. Si
aplicando la férmula anterior ain persiste el empate entre oferentes, dicha situacién se
resolvera adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el sub-criterio
“Oferta Técnica”. De continuar aun asi empatados los oferentes, se adjudicara al oferente
que hubiese obtenido el mayor puntaje en el subcriterio “Experiencia del Oferente” y
finalmente si el empate persiste, se adjudicara al oferente que haya consignado primero su
oferta en las oficinas administrativas de la Asociacion de Municipalidades Parque Cordillera.
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e Publicacién — Notificacién de la Adjudicacion

APC emitird una Resolucion de Adjudicacion, la cual se publicara en la pagina web de la
Asociacién. La notificacién de la Resolucion de Adjudicacion se entendera realizada, luego
de las 24 horas transcurridas desde que APC publique dicha resolucién en su portal web.
Paralelamente APC notificara al Adjudicado a través del correo suministrado por el oferente
en el Anexo N°1. Una vez realizada esta natificacion, el oferente debera presentar los
documentos necesarios para la elaboracion del respectivo contrato. De no presentar los
documentos en el plazo indicado, APC podra optar por la segunda oferta mejor evaluada.

e Inadmisibilidad de las ofertas

Se declarard inadmisibles las ofertas que no cumplan los requisitos establecidos en estas
Bases, o0 si estas fuesen consideradas deficientes de acuerdo a los aspectos técnicos
definidos.

Asimismo, en el evento de no presentarse ningun oferente, la licitacion podra declarara
desierta o si las ofertas no resulten convenientes a los intereses de APC.

e Contrato

a) Se suscribird un contrato entre APC y el oferente adjudicado que sefialara los servicios
a los cuales se obliga ejecutar conforme a las Bases de Licitacion.

b) La Suscripcion del contrato se realizar4 entre la Directora Ejecutiva de APC, en su
calidad de representante legal de la organizacion y el Adjudicado (Representante Legal
en caso de Persona Juridica). El Contrato sera a suma alzada, cuyo monto considera
todos los gastos asociados al proyecto.

El contrato tendra un plazo maximo de 120 dias corridos, prorrogable por 30 dias, por
causas debidamente justificadas y previo acuerdo por escrito entre las partes. Podran
realizarse modificaciones al mismo, de comun acuerdo entre las partes, solamente en
aspectos que no afecten el principio de igualdad de los proponentes ni que las
modificaciones comprometan la fe publica involucrada en el contrato. Cualquier
modificacion que se acuerde introducir estara sujeta al mismo tramite de aprobacion
que el contrato original.

Dentro del contrato, como parte de la responsabilidad legal del adjudicatario o empresa,
guedara establecido un periodo de garantia de como minimo de 1 afio, a partir de la
recepcion de los senderos habilitados, de manera que de presentarse alguna falla o
desperfecto imputable a la calidad de la construcciéon y/o materiales, esta pueda ser
reparada a expensas del adjudicatario.

El adjudicatario, dispondra de 10 dias habiles para la firma del contrato, los cuales
podran ser extendidos en caso de fuerza mayor, debidamente justificado.

Previo a la suscripcion del contrato, se podra efectuar una o mas reuniones de "Ajuste
Metodolégico" entre las partes con el fin de aclarar posibles dudas en los términos del
mismo.
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e)

f)

h)

Si el adjudicatario no suscribe el contrato dentro del plazo establecido anteriormente
se entenderd que desiste de su realizacién. En tal caso APC podra encomendar la
ejecucioén de los servicios al oferente que, de acuerdo con el resultado de la evaluacion,
le siga en puntaje, siempre y cuando cumpla con todas las especificaciones técnicas y
administrativas establecidas en las presentes Bases de Licitacion. En caso de que
ningun oferente cumpla con los requisitos precedentemente sefialados, la licitacion
seré declarada desierta.

Forman parte integrante del Contrato las presentes Bases Administrativas y Términos
de Referencia, sus Anexos, las Respuestas y/o Aclaraciones a las Bases, si las hubiere
y las Ofertas Técnica y Econdmica presentadas por el adjudicatario.

La fecha de inicio de los trabajos sera la correspondiente a la consignada en el Acta de
Inicio del Servicio, a realizar en forma posterior a la firma del contrato de comudn
acuerdo entre Mandante y el adjudicatario.

El contrato esta sujeto a las siguientes causales de término anticipado:

APC podra poner término anticipado al contrato, o bien llamar a licitacion nuevamente
o realizar trato directo, por simple acto administrativo, sin necesidad de demanda ni
requerimiento judicial, pudiendo hacer efectiva las garantias que se hubieran
constituido, si concurre alguna de las causales que a continuacién se sefiala, sin
perjuicio de las que establece la Ley:

1. Resciliacion; Procedera cuando de comun acuerdo entre APC y el Adjudicatario
decidan ponerle término y liquidar anticipadamente el contrato. Con tal objeto, la
parte interesada en resciliar debera formular una presentacién por escrito a la otra
parte con un plazo de anticipacion de diez dias, y esta podra aceptarlo
expresamente, Se perfeccionara esta resciliacion mediante la formalizacion del
acuerdo respectivo.

2. Resolucién del contrato; Quedar resuelto por disposicion de la Unidad Técnica si
ocurriere cualquier de las siguientes hipétesis:
2.1. Siel prestador es declarado reo por delito que merezca pena aflictiva
2.2.  Por quiebra, cesién de bienes o notoria insolvencia del Adjudicatario
2.3.  Sino acata las ordenes e instrucciones que imparta la inspeccion técnica
2.4. Por traspaso a un tercero del Contrato de obra, a cualquier titulo.
2.5. Siel Adjudicatario demostrara incapacidad técnica para ejecutar los trabajos.
2.6. Engeneral, siel prestador no ha dado cumplimiento a las bases de Licitacion

Publica.
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e Multas

En virtud de las obligaciones que asume el oferente, y con el fin de garantizar un servicio
optimo, se penaran, las siguientes infracciones por incumplimiento:

Por cada dia de atraso del adjudicatario en la entrega final de las obras (una vez
transcurrido los 120 dias del plazo de ejecucion acordado de los trabajos y las
respectivas prorrogas en caso de existir estas), se aplicara una multa equivalente al
0,1% sobre el precio total neto del contrato.

Cuando los plazos venzan en dia sabado, domingo o festivo, el plazo se extendera
hasta el dia habil siguiente. Tampoco se contaran los dias que administrativamente
el mandante o la contraparte técnica se demore en emitir las observaciones o
indicaciones de las respectivas obras.

Si transcurrieren mas de 30 dias corridos de atraso, el mandante podra optar por
seguir aplicando multas o decidir terminar unilateralmente el contrato pagando al
adjudicatario las obras efectivamente entregadas y aprobadas, descontando las
multas que le apliquen.

El inspector técnico notificara el cobro de multas al adjudicatario a través de carta
certificada, donde se le indicar& la fecha desde donde se le comienza a contar los
dias de atraso.

Las multas seran descontadas directamente del siguiente estado de pago y como
soporte se adjuntara el documento que acredita el incumplimiento y el motivo por el
que se le aplica el descuento correspondiente. En consecuencia, la factura sera
emitida por el valor final después de haber descontado la multa.

e Responsabilidad del Proveedor o adjudicatario indistintamente

Como toda Empresa o Proveedor que suscriba contrato con APC, el adjudicatario debera
aceptar y aplicar las normas y procedimientos generales de Prevencion de Accidentes, y
las instrucciones escritas o verbales que sobre la materia le imparta el mandante durante
el desarrollo del servicio y obras asociadas. Ademas de lo anterior, respondera del fiel
cumplimiento de las disposiciones del Cédigo del Trabajo, leyes provisionales, medicina
curativa y preventiva, sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, y en
general toda legislacion social, sanitaria y previsional vigente. Dada la naturaleza del area
donde se ejecutaran los trabajos materia de esta licitacion, es de especial importancia que
el adjudicatario tome todas las medidas necesarias para que sus trabajadores, él mismoy
quienes estén vinculados directa o indirectamente con los trabajos encomendados, eviten
riesgos de accidentes y lesiones y, muy especialmente, riesgos de incendio forestal, por lo
gue desde ya queda prohibido para el adjudicatario y quienes trabajen con o para él fumar
al interior de los parques naturales y realizar cualquier acciones vinculada con la generacion
de fuego.

La empresa o proveedor debera tener especial cuidado con el uso de herramientas y
dispositivos que puedan provocar chispas o fuego y que sean desencadenantes de un
eventual incendio forestal. Por tanto, debera instruir a sus trabajadores e informar y adoptar
protocolos estrictos de prevencion de incendios (uso de equipo extinguidor, otros) en el
caso de que requiera usar elementos, técnicas o herramientas que induzcan a esas
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condiciones. Desde ya se compromete a prefabricar en taller todas aquellas partes o
elementos que sea posible y que requieran uso de soldadora. Debera, en el caso de requerir
el uso de generador eléctrico, cumplir con un estricto protocolo de manejo de combustibles.

El proveedor o adjudicatario es el Unico responsable de la prestacion de los servicios u
obras asociadas ante APC vy frente a terceros. El proveedor o adjudicatario sera el
responsable exclusivo de los dafios y perjuicios que causare a terceros, ya sea por efecto
del proyecto, por infraccion a los Reglamentos y Ordenanzas y, en general, por cualquier
error, negligencia o imprudencia de parte suya o de sus trabajadores. El adjudicatario
debera informar a APC, al momento en que ingrese personal contratado por el adjudicatario
a la obra, a través del administrador del contrato, los movimientos de personal que llegaren
a ocurrir durante la ejecucion de la prestacion de servicios y las obras asociadas, sean estas
contrataciones o despidos de personal, las cuales deberan ser respaldadas con la
documentacién respectiva (Contrato o Finiquito). Al inicio de las faenas, y en la medida en
que ingresen trabajadores del adjudicatario a realizar trabajo en la obra, el Adjudicatario
debera obligatoriamente, presentar y mantener una carpeta con todos los antecedentes
(Ley de Subcontratacion N° 20.123), que permitan la correcta supervision de las obras.
Dicha Carpeta debe contener los siguientes documentos originales o fotocopias:

o Listado de trabajadores que van a realizar el trabajo.

o Contratos de trabajo del personal que participara en el trabajo.

o Registro firmado de entrega de Equipo de Proteccion Personal para cada
trabajador.

o Registro firmado de entrega del reglamento interno para cada trabajador,

o Calendario o Carta Gantt de actividades a realizar.

o Reglamento Interno con recepcion de la Inspeccion del Trabajo, si
corresponde

o Registros firmados de Induccién de Obligacion de Informar a los Riesgos
Expuestos (ODI)

o Registros firmados de Induccién de Prohibiciones

o Reglamento Interno de Orden Higiene y Seguridad, o Higiene y Seguridad
segun corresponda.

o Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales
(F30-1), emitido por la Direccion del Trabajo.

o Certificado de afiliacion de los trabajadores a una mutualidad Ley 16.744

e Ley de Subcontratacion

El Adjudicatario podra realizar subcontratacion. Para tal efecto deberd dar cumplimiento fiel
y oportuno a las disposiciones legales contenidas en la Ley 20.123 que “Regula el régimen
de subcontratacion, el funcionamiento de las empresas de servicios transitorios y el contrato
de trabajo de servicios transitorios”.

e Administrador, supervisor del contrato o inspector técnico del contrato

Las funciones de Supervisar y Administrar el Contrato estaran a cargo del Jefe de
Operaciones de APC, o el personal que designe APC para tal efecto. Supervisara el
contrato tanto de forma administrativa como en terreno. Autorizaré la informacion para los
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estados de pago. Acordara el calendario de faenas y el plan de trabajo con el adjudicatario.
Autorizardq informes y evaluaciones de manera que se proceda a la tramitacion
administrativa del pago correspondiente.

El Administrador, supervisor del contrato o inspector técnico del contrato, durante el
desarrollo de los trabajos, realizard inspecciones al menos cada 15 dias para analizar el
avance, calidad de los trabajos, en las cuales deberd participar el encargado de la obra
porte del adjudicatario.

De las inspecciones se tomara nota de los temas tratados en un Libro de Ejecucién de
Obra foliado que debera proveer el Adjudicatario y que estara a cargo del Administrador,
supervisor del contrato o inspector técnico del contrato.

e Libro de Ejecucion de Obra
En el “Libro de Ejecucién de Obra” se dejara constancia de:

o Planificaciones particulares de la obra

o Hechos u observaciones de los trabajos que requieren ser atendidas o
subsanadas por parte del adjudicatario para su adecuada recepcion.

o Conformidad de la resolucién de observaciones.

o Aclaraciones, interpretaciones o ajustes de los trabajos, efectuadas por el
Administrador, supervisor del contrato o inspector técnico del contrato o
por el Adjudicatario, por motivo de condiciones particulares del terreno en
un determinado tramo del sendero a mejorar.

o Cambios en materiales por falta de suministro u otras causas.

Programacion de reuniones.

o Las interrupciones o paralizaciones que pudieran sufrir las faenas, con
sefialamiento de su causa.

o Solicitudes administrativas del contratista

Anotaciones referidas a nuevos presupuestos, Estados de pago y otros.

o Otros menores pero importantes para el desarrollo de la obra.

O

o

¢ Modalidad, formay plazo de pago

Para el desarrollo de estos trabajos, se ha considerado dos modalidades de pago: A) Pago
por relacion de obra ejecutada. B) Pago por obra total terminada. Se acordara, al inicio del
contrato entre APC y el adjudicatario, la mejor modalidad para un buen servicio y solvencia
del mismo.

Previo a la firma del contrato, el adjudicatario en conjunto con la Administrador del Contrato,
acordaran la modalidad de pago tomando como base el monto de la oferta econémica
entregada por el Adjudicatario, Se deberén definir en conjunto los plazos, fechas de término
parciales o avance de obra, por medio de un Acta de Acuerdo de Pago, la que formara parte
integrante del contrato. Este acuerdo sera considerado como la programacion oficial de
pago para efectos del contrato y con la cual APC supervisara el correcto seguimiento y
ejecucion de las obras. Cualquier modificaciébn de este acuerdo debera ser de mutuo
consentimiento entre las partes y debera quedar reflejado en un acta para el efecto, la que
también formara parte integrante del contrato. Las actividades consideradas a realizar en
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la presente licitacion y que no puedan realizarse por causales debidamente justificadas y
de conocimiento publico, tales como disponibilidad de productos entre otras, podran ser
evaluadas por APC y permitida su no realizacién, descontandose su valor del monto del
contrato de acuerdo a la valorizacion estimada por APC o, en su defecto, el adjudicatario
podré realizar, por el mismo valor estimado otra actividad o partida dentro del Parque.

Para lo anterior, el responsable del contrato debera llevar siempre el control permanente de
los pagos realizados al adjudicatario, incluyendo para cada pago la respectiva “Caratula de
Valuacion” de la prestacion del servicio, donde se incorporen entre otros los siguientes
items:

1. Precio total del contrato.

2. Monto a pagar.

3. Monto total pagos acumulados.
4. Saldo por pagar.

5. Fecha de término del contrato

A) Pago por relacion de obra ejecutada o Avance de Obras: Esta modalidad de pago
consiste en pagos parciales segin avance de obra. Para solicitar el pago por avance de
obras, el adjudicatario debera entregar, por cada solicitud de pago, un informe técnico,
donde detalle la relacion de obra ejecutada, la respectiva valoracién de los trabajos
realizados en funcién de los montos indicados en su oferta econdmica, identificando
claramente a través de georreferenciacion los tramos trabajados, adjuntando una memoria
fotografica de que respalden los trabajos realizados.

B) Pago por Obra o Faenas Terminada: El pago por obra terminada consiste en un (1) solo
pago por el valor total de la licitacién siempre y cuando se cumpla y de término a todas las
actividades contempladas en el contrato. Para acceder al estado de pago por obra
terminada, el adjudicatario debera presentar un informe final de obra acompafiado de toda
la documentacion necesaria para acceder al pago, entre ellos: la identificacion y
georreferenciacion de los tramos intervenidos, con el detalle de las acciones realizadas,
materialidad usada, y demas especificaciones necesarias para identificar la calidad y
magnitud de las obras, acompafiado con una memoria fotogréfica de los trabajos
realizados.

Acceso al o los Estado(s) de Pago: Para acceder a los estados de pago correspondientes,
el Adjudicatario debera entregar un Informe Técnico al administrador de contrato, el cual
debera como minimo contener los siguientes aspectos:

o Descripcion detallada de las actividades realizadas por tramo de sendero,

o lIdentificacion y georreferenciacion de las actividades realizadas por tramo del
sendero.

o Planilla con la relacién de obra ejecutada,

o Valoracion de los trabajos realizados por tramos en funcion de los montos indicados
en su oferta econémica

o Set de fotos de las actividades ejecutadas.

o Los medios de verificacion para el pago que se sefialan en las bases técnicas.

En el evento de que existan observaciones al informe o exista falta de claridad de la
informacion, éstas deberdn ser subsanadas por el adjudicatario dentro de un plazo de 5
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dias habiles. So6lo una vez subsanados las observaciones al informe se dara inicio al
proceso de pago.

Para acceder a los estados de pagos el Adjudicatario debera adjuntar en cada solicitud de
pago los siguientes documentos:

o Informe Técnico aprobado por APC

o Certificado de obligaciones Laborales y Previsionales emitido por la Inspeccion del
Trabajo (Formulario F30-1)

o Certificado de antecedentes Laborales y Previsionales emitido por la Inspeccion del
Trabajo (Formulario F30), y aquellos otros documentos que APC considere para
corroborar que el Contratista mantiene al dia el pago de sueldos y las obligaciones
laborales y previsionales.

El pago se gestionara cuando: APC recepcione conforme y emita su aprobacion del Informe
Técnico emitido por el Adjudicatario, validado por el Jefe de Operaciones o0 quien designe
en su representacion y recepcione conforme la documentacion respecto al cumplimiento de
los EPP y de las obligaciones Laborales y Previsionales de los trabajadores que participan
en la obra. Una vez aprobado el informe y recibida la documentacion por parte del
Adjudicatario, el Administrador del Contrato solicitara la emisiébn de la factura
correspondiente para proceder al pago.

e Plazos Revision- Correccion

El plazo para ejecucién de obra es de 120 dias corridos. Los plazos parciales por hito seran
los acordados entre las partes en el Acta de Acuerdo de Pago.
Los plazos de revision por la contraparte técnica seran de 15 dias habiles. En caso de existir
observaciones, el plazo de correccion para el Adjudicatario serd de 10 dias habiles. Una
vez subsanada las observaciones por parte del Adjudicatario, éste debera ingresar un
nuevo informe que acredite las correcciones correspondientes.

e Gastos del Contrato

Todos los gastos, pagos e impuestos que se deriven de la ejecuciéon del proyecto y del
Contrato y su cumplimiento, seran de cargo exclusivo del Adjudicatario.

e Culminacion del Contrato

Una vez culminados los trabajos referidos en el objeto del contrato, el contratista debera
solicitar por escrito al Mandante, la firma del Acta de Terminacion, la cual se formalizara
habiéndose verificado y recibido la obra de acuerdo con todo lo establecido por el Mandante
para la finalizacion.
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o Domicilio, Legislacién y Jurisdiccidon

Para todos los efectos legales, el oferente fijara su domicilio en el pais y se sometera a las
Leyes Chilenas y la Jurisdiccién de los Tribunales Ordinarios de Justicia de la ciudad de
Santiago.
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