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1. Antecedentes

La Asociacion de Municipalidades Pargue Cordillera (APC) es una organizacion de derecho
privado sin fines de lucro, formada por siete municipios con territorio montafioso de
Santiago: Colina, Lo Barnechea, Las Condes, La Reina, Pefalolén, La Florida y San José
de Maipo, cuyo objetivo es conservar y proteger los recursos naturales cordilleranos de la
Region Metropolitana, elevandolos al sitial de patrimonio natural y de esta manera realizar
una gobernanza racional del territorio bajo criterios comunes de manejo y administracion.
APC cuenta con una trayectoria de mas de 30 afios de vida, donde ha liderado la proteccién
y recuperacion del valioso ecosistema de montafia, a partir de un trabajo consecuente en
el desarrollo de estrategias y proyectos.

Durante todo este periodo la Asociacion ha consolidado grandes logros y entre ellos en la
actualidad destaca el fortalecimiento de siete parques naturales precordilleranos: Aguas
de Ramon, Puente Nilhue, San Carlos de Apoquindo, Cantalao Precordillera, La Plaza Sur,
Farellones de Santa Elena, Cerro del Medio abiertos al uso publicoy en el establecimiento
de las bases de otros parques como lo fue el parque Quebrada de Macul, ademas trabaja
en promover nuevas areas con miras a consolidar una red de parques naturales que
permita, a través de senderos, unir las comunas desde Colina hasta San José de Maipo,
generando el “Gran parque periurbano de Santiago”.

A la fecha se han desarrollado mas de 130 Km de senderos de montafia que estan
interconectados bajo un modelo de cuidado tanto de las riquezas naturales como de las
personas que los visitan, poniendo en valor no solo la cordillera como un atractivo turistico,
sino dando a conocer su biodiversidad y los multiples servicios ecosistémicos que alli se
encuentran, los que en sus equilibrios naturales sustentan la vida de la ciudad de Santiago.
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Para el afio 2024, se ha proyectado impulsar la habilitacion del Parque Natural Bulnes
Correa en la comuna de Las Condes, y bajo esta premisa ademas de instalar una nueva
area de administracién, se ha previsto trabajar en el desarrollo de un master plan de
senderos del area con las respectivas vinculaciones hacia los parques Aguas de Ramoén y
La Plaza Sur, pensando también en el desarrollo de una potencial oferta competitiva de
circuitos de trails y MTB.

En base a lo anterior, con el proyecto que a continuacion se licita, se estima habilitar y
mejorar dos rutas a hitos naturales ubicados en el parque (Piedra Rajada y Quebrada Los
Almendros) y dos senderos de conexién a senderos de parques colindantes, el primero de
desde el Parque Natural Bulnes Correa con el Parque La Plaza Sur (Morro Las Papas) y
segundo con el Parque Natural Aguas de Ramoén (Salto de Apoquindo — Ladera Norte), en
total se estiman habilitar del orden de 5,14 Km de senderos con su respectiva sefializacion.

2. Objetivo de la Licitacion

La Asociacion de Municipalidades Parque Cordillera requiere contratar los servicios de un
proveedor para realizar trabajos de habilitacion y mejoras de 5,14 Km de senderos en
el Parque Natural Bulnes Correa — Comuna Las Condes, los cuales permitiran instaurar
una oferta de rutas de trekking para esta nueva area y consolidar las conexiones con los
Parques Aguas de Ramén y La Plaza Sur, y con otros hitos naturales ubicados dentro del
parque. Para el desarrollo de estos trabajos, sera necesario ejecutar obras relacionadas a
la rectificacion, conformacién y mejoras de la carpeta superficial (despeje, corte, nivelacion,
compactacion, rastrillado, limpieza, delimitacion), en distintos tramos de los senderos;
estabilizacion de taludes (contencion cerro abajo y contencidn cerro arriba); construccién
de escaleras/ peldafos; instalacion de barandas; suministro e instalacion de sefaléticas
(mapa de rutas, tétems, tablas flechadas, pilotes de ubicacion).

En la siguiente tabla se indica la longitud caracteristicas del sendero a intervenir y el
presupuesto asignado para el desarrollo del proyecto:

Nombre de Comuna Nombre del Longitud del | Total Presupuesto
Parque Sendero Sendero (Pesos Chilenos)
1) Sendero Conexion Parque 2,007 Km

Natural Bulnes Correa -
Parque La Plaza Sur (Morro

Las Papas).
2. Sendero Piedra Rajada 0,132 Km
3. Send brad L 0,484 K
Parque Las Condes | * Sendero Quebrada  Los m $ 75.000.000
Bulnes 4. Sendero Conexién Parque 2,519 Km
Natural Bulnes Correa -
Correa Parque Aguas de Ramoén

(Salto de Apoquindo -
Ladera Norte).

Total (Km) 5,142
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3.

Especificaciones Técnicas del Servicio Requerido:

Los trabajos contemplados apuntan a conformar las nuevas ruta del Parque Natural Bulnes
Correa, donde sera necesario ejecutar obras relacionadas a la rectificacion, conformacion
y mejoras de la carpeta superficial (despeje, corte, nivelacién, compactacion, rastrillado,
limpieza, delimitacién), en distintos tramos de los senderos; estabilizacion de taludes
(contencion cerro abajo y contencion cerro arriba); construccion de escaleras/ peldafos;
instalacion de barandas; suministro e instalacién de sefaléticas (mapa de rutas, tétems,
tablas flechadas, pilotes de ubicacion).

Para estos trabajos se han conformado cuatro tramos o senderos los cuales se describen
a continuacion:

1)

2)

3)

4)

Sendero Conexion Parque Natural Bulnes Correa — Parque La Plaza Sur (Morro Las
Papas): tiene una extension estimada de 2 km e inicia en las inmediaciones del area
de administracion del parque, y se ubica entre las cotas 958 msnm hasta 1378
msnm, por lo que da un desnivel de trabajo de unos 420 m.

Sendero Piedra Rajada: este sendero obedece un ramal que se bifurca desde el
sendero de conexién al Parque Natural La Plaza Sur hasta llegar al hito natural
conocido como Piedra Rajada entre la cota 1050 msnm y 1085 msnm, y tiene una
longitud de 132 m.

Sendero Quebrada Los Almendros, este sendero obedece una ruta que inicia desde
las inmediaciones del area de Administracion y se extiende hacia el oriente paralelo
a la quebrada de los Almendros hasta llegar a una gran piedra (Casa de Piedra), la
cual este utilizada por los visitantes como un mirador natural. Esta ruta se ubica
entre 959 msnm y 1034 msnm, y tiene una longitud de 848 m.

Conexion Parque Natural Bulnes Correa — Parque Natural Aguas de Ramén —
Ladera Norte: esta ruta se bifurca desde el sendero Quebrada los Almendro con
direccion sur, a una altura de 986 msnm, tiene una extension estimada de 2,519 km
y empalma con el Sendero del Salto de Apoquindo en el Parque Natural Aguas de
Ramon mas arriba de la zona de reforestacion ubicada en las inmediaciones de la
Subestacién Eléctrica Los Almendros a una altura de 1180 msnm.

Cabe destacar que, dado la accesibilidad de las rutas, requerira que las labores se realicen
a mano con el uso de equipos y herramientas menores. Para realizar las labores, los puntos
mas cercanos con acceso vehicular hacia los puntos de trabajo son:

Ingreso principal del Parque Bulnes Correa, ubicado en Av. Francisco Bulnes
Correa al costado norte del Condominio Los Remansos N° 2.

Por el norte, se puede llegar hasta la cercania del parque a través del Parque La
Plaza Sur (Sector Las Tortas).
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Por el Sur se puede llegar hasta un punto de acercamiento al sendero de conexion
del Parque Natural Aguas de Ramén, a través del camino que conduce a la
subestacion eléctrica de los Almendros.

Es importante destacar que desde estos puntos, el acceso a los senderos se
realizaria de forma peatonal, por lo que se debera tener en cuenta que para la
realizacion del traslado de materiales y/o equipos hacia los senderos (lugar de
trabajo), este tiene que hacerse de forma manual y/o utilizando apoyo de animales
para el acarreo de materiales.

Para el tramo a intervenir se han definido un conjunto de actividades, las cuales se
especifican a continuacion, y se detallan en el Anexo 2 “Relacion de trabajos por subtramos
del sendero”, a continuacién, se presenta una descripcion de las actividades:

a. Conformacion y rectificacion de terreno (Carpeta Superficial)

La actividad de conformacion y rectificacion de terreno, considera el mejoramiento
de taludes, nivelacion y compactacion del terreno del sendero, para esta actividad
se debera trabajar bajo el principio de la seccién balanceada que minimiza los
movimientos de tierra asociados al transporte de materiales, y a la vez se traduce
en un sendero mas estable ya que hay una adecuada relacion entre el corte y el

terraplén (Ver Figura N°1).
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Con esta actividad se busca generar que los senderos dispongan de una superficie
gue sea propicia para un caminar continuo y agradable. Se tratara de alterar lo
menos posible la condicion natural del suelo. La actividad de mejoramiento de la
carpeta superficial, considera la compactacion de la carpeta principal del sendero.
En la compactacion se debe tomar en cuenta una pendiente ligeramente inclinada
gue permita a los visitantes caminar sobre el sin mayor esfuerzo y a su vez permita
el drenaje de las aguas. En este caso, se podrdn usar diversos elementos
dependiendo de los materiales disponibles en el entorno.

En distintos tramos del sendero sera necesario llevar cabo labores de ensanche de
la huella, lo que requerird la conformacion de la carpeta superficial, a partir de la
ejecucion de actividades de talud de corte y terraplén. Se buscar4d mantener un
ensanche entre 1 y 1,5 metros del sendero. En el caso de que existan arboles y
arbustos en la inmediacion del camino a ensanchar, debe prevalecer el principio de
resguardo de la vegetacion, adaptando la conformacion del terreno en el espacio
disponible.

Esta actividad considera eliminar piedras, raices y otros elementos que estén sobre
la base de la carpeta principal del sendero, asi como su delimitacién con rocas, la
cual consiste en la demarcacion de la huella del sendero a ambos lados con piedra
de tamafio entre 15 — 25 cm disponible en las zonas influencia del sendero a mejorar,
las cuales deben ser dispuestas de forma longitudinal una a lado de la otra en el
sentido del sendero, asentadas en un surco o zanja excavada en el terreno para
evitar su desplazamiento. Esta actividad contempla seleccién y el acarreo del
material (piedra), la construccion de la zanja y la disposicion de las rocas. También
contempla labores de mantencién como rastrillado, despeje y limpieza del terreno
para la correcta delimitacion del sendero para evitar que los usuarios transiten fuera
de los senderos habilitados.

b. Estabilizacion de Taludes

La estabilizacion de los taludes en los tramos los senderos se realizaran a través
de la instalacion de tablas pino seco, en el caso de las contenciones cerro abajo,
debera considerarse la instalacién de tablas de pino seco de 4" x 1" en arreglo
simple o doble segun sea el caso, con recubrimiento en carbolineo ubicados
longitudinalmente en la linea del sendero, sujetos con estacas de angulo metalico
gue permitan dar soporte y contencion al talud. El borde superior de la contencion
debe quedar alineado de la rasante conformada del sendero. Esta actividad
considera eliminar piedras, raices y otros elementos que impidan implementar
adecuadamente las obras de contencién de talud. A efecto de estos trabajos, se
podran considerar cunetas solo en aquellos tramos donde sea requerido a efectos
de un mejor drenaje.

En Aguellos tramos donde sea requerido hacer contencion cerro arriba, se prevé
la instalacion de tablas de pino seco de 6" x 2" en arreglo simple o doble segln sea
el caso, con recubrimiento en carbolineo ubicados longitudinalmente en el tramo
gue requiera la contencion, lo cual deberdn estar sujetos con estacas de angulo
metdlico que permitan dar soporte y contencion.
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c. Escalones - Escaleras.

La actividad de construccion de escalones o escaleras en el sendero, esta enfocada
en atender los sectores de menor longitud con pendientes pronunciadas o que
signifiguen un esfuerzo fisico importante (Ver Figura N°2). Estas obras son
necesarias cuando el sendero presenta una pendiente demasiado inclinada. Los
limites aceptables en cuanto al declive del sendero seran diferentes segun los
tramos y sus usuarios. La construccion de nuevas escaleras se realizara a través de
la instalacién de tablas impregnado de carbolineo, estacas de &ngulo metalico, rocas
y compactacion de la pisada, con dimensiones variables que dependeran de la
pendiente y las caracteristicas de los tramos a intervenir (se debera procurar que la
contra huella no supere los 20 cm). Para los tramos de alta carga, o aquellos que
potencialmente puedan representar mayor dificultad podran complementarse con
elementos de barandas.

Con relacién a la pendiente y la distribucion y disefio de los escalones es posible
identificar cuatro situaciones tipo, estas son:

Pendiente Suave 25%: en estos casos la altura de la contrahuella es entre 20 y 15
cm y cada peldafio puede tener entre 100 y 120 cm de longitud, en todas las
situaciones el peldafio debe tener una leve pendiente hacia abajo, con el fin de
evacuar el agua en forma efectiva.

¥ DISMINUIR EL NUMERQ DE ESCALONES

PENDIENTE SUAVE
25%

ALTURA DE CONTRAHUELLA
20CMO15CM

Pendiente Media: del orden del 33%, la contrahuella se mantiene del orden de 20 a
15 cm, pero la longitud de los peldafios oscila entre 70 y 80 cm.

LOS PELDARNOS SIEMPRE DEBEN CONSTRUIRSE
CON UNA PENDIENTE PARA AYUDAR AL DRENAJE
¥ DISMINUIR EL NOMERO DE ESCALONES

PENDIENTE MEDIA
33%

ALTURA DE CONTRAHUELLA
20CMO15CM
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e Pendiente Fuerte: del orden de 40%, disminuye la distancia de los peldafios a 50
cm, manteniendo iguales caracteristicas en el resto de las variables.

LOS PELDANOS SIEMPRE DEBEN CONSTRUIRSE
CON UNA PENDIENTE PARA AYUDAR AL DRENAJE
¥ DISMINUIR EL NUMERO DE ESCALONES

PENDIENTE FUERTE
40%

Pl N . ALTURA DE CONTRAHUELLA
\,/’ . 20CM O 15CM

¢ Pendiente Muy Fuerte: corresponde a la situacion mas extrema si la contrahuella es
de 15 cm la longitud del escalén debera ser de 30 cm.

PENDIENTE 50%
19/30  2/1

ALTURA DE CONTRAHUELLA
20CMO15CM

HUELLA

CONTRAHUELLA
HUELLA

CONTRAHUELLA =% PENDIENTE

DETERMINACION DE PENDIENTES PARA IMPLEMENTACION DE ESCALERAS Y RAMPAS
Definicion, Tipologias y Metodologias

ALTURA DE UN PASO o)

Lo

LONGTUD DE FAZG icm)

CONSTRUGCION GRAFICA DE LA RELACION DE PENDIENTE SEGUN LA FORMULA 2CH+H=63

*Emst Neufert (1575), E| Arfe de Proyectar Arquitecturs, Duodecima Edicidn

Figura N°2: Determinacién de Pendientes para Construccion de Escaleras y Rampas

d. Barandas

Dentro de los tramos a intervenir del sendero, se considera la instalacién de
barandas como elementos de proteccidn. A efecto de este proyecto se considera un
tipo de baranda la cual se viene implementando en otros senderos de la red Parque.
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El tipo de baranda que se plantea es una baranda con cable de acero, la cual esta
construida a partir de perfiles de fierro en 50x30 anclado al suelo con base de
hormigén, con cable de acero como pasamano de 6 mm.

Eventualmente, podra considerarse una baranda con pasamanos de fierro y madera
(baranda con perfiles de fierro en 50x30 anclado al suelo con base de hormigén y
pasamanos de madera de pino seco cepillado de 3" x 1" para el apoyo en bajadas
complejas), en aquellos lugares donde se construyan escaleras o sea considerado
necesario por la pendiente

e. Corte de atajo en senderos o confinamiento de senderos

Son elementos construidos de rollizos y/o troncos-ramas secas disponibles en el
suelo del entorno, los cuales sirven para hacer cortes de rutas o huellas no
formalizadas, para evitar que las personas no transiten por ellas. De igual forma
estos elementos pueden ser usados para confinar un area de descanso o limitar
zonas de acceso publico dentro de las rutas. Para efecto del presente proyecto se
considera la siguiente propuesta:

Barandilla: baranda en altura a 30 — 40 cm del suelo con rollizo impregnado
en carbonilo y entramado de troncos-ramas secas disponibles en el suelo del
entorno.

f. Instalaciéon de Sefialéticas

Como parte de la habilitacion de estos tramos de senderos, el proyecto contempla
la instalacion de elementos de sefializacion a lo largo de las rutas (sefialéticas de
ubicacion, orientacioén, informacion y seguridad)

o UBICACION:

Pilote de ubicacién: que indica a través de un niumero y color, la distancia
hacia el final de la ruta/hito. Altitud en hitos. Cdodigo de identificacion.

o ORIENTACION:

Tabla flechada: sefialan intersecciones de dos o mas rutas y direccién de
las mismas.

o INFORMACION Y SEGURIDAD:

Tétem: se ubican en los hitos e indican la llegada al hito y el comienzo de la
siguiente ruta. Estos se encuentran también en las zonas de seguridad segun los
Planes de Emergencias.

Mapa Principal: incluye todas las rutas, asi como también las vias de
evacuacion y las instrucciones a seguir en caso de emergencias.

A continuacion, se detalla las caracteristicas constructivas de estos elementos:
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o UBICACION:

PILOTE DE UBICACION:

Caracteristicas:

Dimensiones: 11 cm x 25 cm
Materialidad: Alucobond de 4 mm con bordes redondeados.

e Impreso mate con proteccién UV.

e Debe ser pegada a la estructura soportante con adhesivo de montaje.

o El disefio debe considerar la dificultad de la ruta, hito final y distancia hacia la
administracion del parque. De ser necesario, debe agregarse la distancia a la zona
de seguridad mas cercana.

e La estructura soportante es madera cepillada 11 cm x 120 cm (pino) pintado con
Carbolineo.

¢ Ahoyadura que debe ser minimo de 30 cm de profundidad. Fijacion al suelo que
serd apoyada con una enfierradura que atraviesa la base del pilote con fierro
estriado de 10 mm.

11cm

ESTRUCTURA INFORMACION _— ' -
1. PILOTES

N° DE PILOTE / Color segun dificultad

NOMBRE SENDERO/ DISTANCIA

25 cm

\’II

FLECHA DIRECCIONAL / Color segun dificultad

CODIGO PILOTE

ZONA DE SEGURIDAD —— [

ISOTIPO PARQUE

DIFICULTAD / Color segin dificultad _
.
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NIVEL DIFICULTAD MEDIA NIVEL DIFICULTAD ALTA NIVEL DIFICULTAD MEDIA
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o ORIENTACION:

TABLA FLECHADA:

Dimensiones: 23 cm x 50 cm

Materialidad: Alucobond de 4mm con bordes exteriores redondeados + pestafia de
sujecion de 3 cm de ancho para instalarla en el poste. Cada una de estas pestafias deben
tener tres agujeros a cada lado de 1 cm de diametro.

e Impreso por ambos lados, mate con proteccién UV y circulo reflectante.

o El disefio debe considerar la dificultad de la ruta, sendero principal e hitos
posteriores, segun sea el caso hacia la administracion del parque.

e Se agrega iconos con las caracteristicas de la ruta, infraestructura, puntos de
interés y/o informacién relevante.

e La estructura soportante es madera cepillada (pino) de 220 cm de alto pintado
con Carbolineo con punta con corte piramidal.

¢ Ahoyadura que debe ser minimo de 30 cm de profundidad. Fijacién al suelo que
sera con hormigén.

ESTRUCTURA INFORMACION : .,
2. TABLAS FLECHADAS N

DIRECCION SENDERO / Color segun dificultad

ISOTIPO PARQUE

NOMBRE DEL SENDERO

50 cm

ICONOGRAFIA
cODIGO SENALETICA

ISOTIPO PARQUE

DIFICULTAD
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o INFORMACION Y SEGURIDAD:

TOTEM:

Caracteristicas:

Dimensiones: 23 cm x 85 cm
Materialidad: Alucobond de 4 mm.

Impreso por un lado, mate con proteccién UV.

El disefio debe considerar el nombre del punto donde se encuentra, mapa orientado
de acuerdo a la instalacion, simbologia e indicaciones de seguridad segun sea el
caso.

La estructura soportante es madera cepillada (pino) de 2x10 pintado con Carbolineo
con punta con corte diagonal.

Cada tétem cuenta con un anclaje metalico en acero laminado de 1,5mm cubierto
con pintura anticorrosiva y perforaciones para drenaje.

Cada estructura es instalada con fundacién de 40 x 40 cm con hormigén.

La madera es apernada a la base metalica con pernos coche de 5/16.

23cm w BS%cm

Grafica

152
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A acut A
ARQUE AGUAS

CORDILLERA DERARCH P PARQUE 2w
AGUAS

Sendero Los Peumos PARQUE DE RAMON

= PUENTE COLGANTE CORDILLERA

INFORMACION DE SEGURIDAD

SATETY WFGRMATON

USTED ESTA AQui
YOU ARE HERE

d mixima 04

Sendero Los Peumos
mm PUENTE COLGANTE

INFORMACION DE SEGURIDAD
SAFETY INFORMATION

Capacidad méaxima 04 Evite aglomeraciones y no se
personas n el puente

Maximum capacity 04 visitors Avoid d don't stop at the

Simbologia

Sendero Los Peumos / Dificultad media
Los Peumos Trail / Medium difficulty

No saltar ni correr en el Utilizar paso inferior en caso
G de sufrir de vertigo
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TELEFONO DE EMERGENCIA

MAPA PRINCIPAL:

Caracteristicas:

Dimensiones: 120 cm x 220 cm / Materialidad: Alucobond de 4 mm

e Impreso mate con proteccion UV.

e Debe ser pegada a la estructura soportante con adhesivo de montaje.

e El disefio esta dividido en dos secciones. La primera con toda la red de
parques y su simbologia y la segunda con la informacién del parque
(simbologia, mapa de senderos, vias de evacuacion, zonas de seguridad e
instrucciones acerca de de las emergencias que pueden presentarse de acuerdo
con los Protocolos de Seguridad de cada area).
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Para la ejecucion de las actividades referidas se debe procurar la utilizacion de materiales
gue guarden sintonia con el entorno del lugar, considerando el aprovechamiento de
materiales disponibles en las inmediaciones del terreno como piedras, troncos y ramas
secas, siempre y cuando el retiro de estos materiales no deteriore la conformacién natural
del éarea. Aquellos materiales que requieren ser adquiridos, deben tener las
especificaciones indicadas por tipo de actividad, y su modificacion podra ser evaluada y
aprobada por APC, sin que esta accion sea un menoscabo a la calidad y/o seguridad de lo
solicitado y sin exceder el presupuesto original.

Para el desarrollo del proyecto, se considera un presupuesto total de $ 75.000.000 — IVA
INCLUIDO (Setenta y Cinco Millones de Pesos Chilenos — IVA INCLUIDO), monto con el
cual deben desarrollarse a todo costo las acciones a intervenir (materiales, acarreo y
transporte, equipos - herramientas, y mano de obra), siendo responsabilidad del
adjudicatario la adquisicién y suministro de todos los materiales y elementos requeridos
para la adecuada ejecucion de los trabajos encomendados.

Se deja establecido en las presentes bases, que la postulacion debe realizarse
considerando la cantidad de obras indicadas como minimo en el Anexo N°2 de la presente
base técnica, y su valorizacién debera ser presentada segun los Documentos Econémicos
y el Anexo N°5 definidos en las bases administrativas.

El oferente debera presentar una propuesta de proyecto técnico, en donde a partir del
levantamiento base (Anexo N°2 — Bases Técnicas), proponga soluciones técnicas factibles
de ejecucion de acuerdo con las caracteristicas propias del entorno y a las condiciones de
uso (una guia que describa y expligue en profundidad todos los aspectos del proyecto de
construccion, desde su alcance y objetivos hasta los detalles técnicos y materiales a
utilizar). En esta propuesta se debera detallar la metodologia de trabajo que se propone
para la ejecucion de las actividades y el detalle en plano de los elementos a ejecutar. Esta
propuesta debe estar acompafada por una Carta Gantt cuyo contenido debe incluir las
actividades, fecha de inicio de actividades, y fecha de término de actividades. La
elaboracion de este cronograma sera de formato libre y la programacion podra ser estimada
de manera semanal o diaria segun lo estime el oferente.
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Las actividades consideradas a realizar en la presente licitacion, y que no pudieran
realizarse por causales debidamente justificadas, de conocimiento publico o disponibilidad
de productos entre otras, podran ser evaluadas por APC y permitida su no realizacion,
descontando del pago de acuerdo la valorizacién estimada por APC, o en su defecto,
realizar por el mismo valor otra actividad dentro las rutas del mismo parque.

Dada la naturaleza del &rea donde se ejecutaran los trabajos materia de esta licitacion, es
de especial importancia que el adjudicatario tome todas las medidas necesarias para que
sus trabajadores, él mismo y quienes estén vinculados directa o indirectamente con los
trabajos encomendados, eviten riesgos de accidentes y lesiones y, muy especialmente,
riesgos de incendio forestal, por lo que desde ya queda prohibido para el adjudicatario y
quienes trabajen con o para él fumar al interior de los parques naturales y realizar cualquier
accion vinculada con la generacion de fuego.

Durante la ejecucion de las faenas, los equipos y herramientas deber ser manipulados con
el debido cuidado de que no se generen chispas o fuentes de calor, que puedan ser factores
de generacion de focos de incendios forestales y estructurales, para lo cual en todo
momento el adjudicatario debe disponer de todas las medidas de prevencién y resguardo.
Desde ya se compromete a prefabricar en taller todas aquellas partes o elementos que sea
posible y que requieran uso de soldadora. Debera, en el caso de requerir el uso de
generador eléctrico, cumplir con un estricto protocolo de manejo de combustibles. Asi
mismo durante el desarrollo de los trabajos en los senderos, debe velarse por la adecuada
disposicién de las herramientas, materiales y/o equipos durante la faena, de manera que
estos no sean un elemento de riesgo tanto para los trabajadores como para los visitantes
del parque.

Por la distancia y el relieve del lugar donde se realizarian los trabajos, de forma
extraordinaria se podria autorizar la instalacién de un campamento base, para la pernocta
del personal y la disposicion de materiales, no obstante, en este campamento de obra se
debe velar el respecto y cumplimiento de las normativas de esta area natural, autorizandose
solo el uso de cocinilla a gas para camping.

De igual forma, la empresa o proveedor adjudicado debera sefialar con elementos de
sefalizacion vertical e instalar demarcaciones fisicas en las inmediaciones del sector donde
se va a realizar el trabajo en el sendero que permita dar a conocer los trabajos que se
realizan en el lugar. Para esto deberd utilizar las sefiales adecuadas a tal fin y asegurarse
que estén permanentemente presentes a fin de evitar cualquier tipo accidentes.

En el caso de no cumplimiento de estas medidas preventivas, el adjudicatario debera
asumir responsabilidades pertinentes.

4. Programacion de Pagos y Supervision de los Servicios.

Habra dos modalidades de pagos, que son las siguientes, y que se detallan en las bases
administrativas de la presente licitacion:

a. Pago por relaciéon de obra ejecutada o avances de obra
b. Pago por obra o faena terminada
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Para la adecuada ejecucién de las activades por parte del adjudicatario, y la correcta
supervision de la contraparte APC, se sostendra una reunion inicial entre las partes con el
objetivo de definir la modalidad de pago, plazos, programacion de pago o cumplimiento de
hitos a definir, canales oficiales de comunicacion y resolver cualquier tipo dudas que se
presenten. En la reunion de coordinacion se abordardn y concretarén los siguientes puntos:

e Aliniciar la prestacion de servicios, el adjudicatario y APC, definirdn en conjunto la
programacion de pago. Dicha programacion permitird tener como referencia las
actividades y plazos para el correcto desarrollo del contrato y serd considerado
como el calendario oficial de actividades para efectos del contrato, con el cual APC
supervisara el correcto seguimiento y ejecucion, fecha de entrega de avances de
faena y/o estados de pago entre otros.

Esta programacion podra ser modificada por el Administrador, Supervisor de
Contrato o Inspector Técnico del Contrato designado por APC y aprobada por el
Responsable del Contrato, con el objeto de efectuar los ajustes a la programacion
de pagos para el correcto cumplimiento de metas y objetivos. Para ello se deberan
realizar a lo menos una reunién con el Administrador, Supervisor del Contrato o
Inspector Técnico del Contrato para analizar el avance de las actividades y los
posibles ajustes a la programacién de pago cumplimiento de hitos, aspecto que
debera quedar registrado por escrito a través de un Acta de Acuerdo de Pago entre
las partes.

e Eladjudicatario debera presentar previo a cada estado de pago un Informe Técnico,
el cual deberd como minimo contener los siguientes aspectos: a) Descripcion
detallada de las actividades realizadas por tramo de sendero, b) Identificacién y
georreferenciacion de las actividades realizadas por tramo del sendero. c¢) Planilla
con la relaciéon de obra ejecutada, d) Valoracién de los trabajos realizados por
tramos en funcién de los montos indicados en su oferta econémica, €) Memoria
fotografica con fecha de las actividades ejecutadas, las cuales deben corresponder
a las ejecutadas durante el periodo a rendir el cual sera requisito previo para el
pago, toda vez que sea aprobado por el Administrador, Supervisor designado o
Inspector Técnico del Contrato por APC. Si este informe presenta observaciones,
estas deberan ser corregidas previo a la autorizacién del pago. El no cumplimiento
reiterado de esta exigencia, en como maximo por tres (3) ocasiones por informe,
podré ser considerado comportamiento reiterativo y el Supervisor podra proponer
término anticipado al contrato, sin desmedro de otras medidas que se contemplen
en estas bases técnicas y administrativas.

APC, se reserva el derecho a supervisar la gestion del adjudicatario pudiendo en todo
momento, efectuar los controles que estimen necesarios para comprobar la calidad del
trabajo en ejecucion, el cumplimiento de las instrucciones y el cumplimiento de las
actividades.

De existir observaciones técnicas o administrativas a los trabajos en ejecucion o ejecutadas,
estas seran comunicadas por escrito o a través del correo electrénico al adjudicatario y
deberan ser subsanadas o corregidas por este, en un plazo que sera definido por APC. El
adjudicatario debera otorgar todas las facilidades que el caso requiera para permitir y
facilitar estas labores de supervision y control, debiendo ademas efectuar, a su entero costo
las correcciones indicadas por APC.
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5. Requisitos para lngresos a Pagos

Para acceder a los estados de pago correspondiente, el adjudicatario debera entregar el
Informe Técnico antes referido, el cual deberd contener anexo entre otros los siguientes
aspectos:

Medios de Verificacion:

» Memoria fotografica y videos con los productos intervenidos en formato digital.
Estas deberan contener informacién debidamente individualizada
(georreferenciacion, actividad realizada, breve descripcion de lo realizado).

* Archivos georreferenciados con la ubicacién de las activades ejecutadas (punto,
ruta) en formato KMZ y/o shape.

* APC quedara facultada para solicitar cualquier otro tipo de documento, o archivo
sustentante, que permita comprobar la veracidad de la informacién declarada en el
Informe Técnico.

* Ademas de lo anterior, de deberan presentar los otros antecedentes
administrativos indicados en las bases Administrativas

6. Anexos Técnicos

6.1. Anexo N°1: Mapa del area a intervenir — Archivo KMZ.

6.2. Anexo N°2: Relacion de trabajos por tramos del sendero.
6.3.  Anexo N°3: Fichas referenciales de las actividades a realizar.
6.4. Anexo N°4: CoOmputos Métricos.



